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1.- DADES GENERALS: 

Identificació i agents del projecte
Títol projecte
Projecte bàsic i executiu de condicionament de la connexió entre la Torre Carlina i el 
carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys. 

Emplaçament
El present projecte en les seves determinacions bàsiques aborda una superfície 
d’espais públics de prop de 183,54 m2, en l'àmbit del nucli antic, que engloba 
únicament el carrer Hospital. Aquest vial constitueix la darrera feixa dels horts de 
ponent i connecta la Torre Carlina amb la Plaça Josep Irla. 

Promotor
Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. 

Autors del Projecte
L'autor del projecte és l'arquitecte Lluís Rodeja Roca, col·legiat número 25919/5 del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de Dolors Torrentà Cortés i 
Ignasi Almarza Morcillo, arquitectes tècnics i Mercè Cabanas Garriga, coordinadora. 

Relació de projecte parcials, documents complementaris i altres documents tècnics
El projecte conté com a documents complementaris els següents: 

- Pla de control de qualitat 
- Estudi bàsic de seguretat i salut 

2.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Objecte del projecte

a) Rehabilitar els murs pedra que sostenen el vial. 

b) Soterrar els serveis de xarxa eléctrica, refer la xarxa d’aigua existent d'uralita i 
separació de xarxes de clavegueram d'aigües fecals i aigües pluvials i soterrar els 
serveis de la xarxa de telefonia i gas propà. 

c) Millorar l’enllumenat dels diferents espais, augmentant així el nivell de seguretat. 

d) Pavimentar la totalitat de la superficie. 

e) Disposar d’una ordenació de conjunt que permeti que les diverses fases de 
licitació d’obra de reurbanització, les possibles actuacions aïllades de la brigada 
municipal, i les intervencions convingudes de les companyies de serveis 
mantinguin una coherència arquitectònica. 

f) Recuperar i posar en valor el recorregut d’accés al nucli històric. 

g) Millorar les condicions de seguretat vial dels residents de l’entorn. 
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Antecedents 
El present projecte de pavimentació del nucli de Maçanet de Cabrenys és redactat per 
l’arquitecte Lluís Rodeja i Roca, per encàrreg de l’Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys, en data de febrer de 2013. 

Requisits normatius
Els espais on es desenvolupa el projecte estan qualificats com a sistema viari 
(Clau1.1) i són de propietat municipal. 

Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic

 Topografia i evaquació de les aigües pluvials.

Al carrer Hospital, presenta una pendent en sentit descendent desde el carrer de la 
Plaça. Havent un desnivell de 2,09 metres, entre el  seu inici al carrer de la Plaça i la 
Torre Carlina, amb un pendent de l’ordre del 5,36%. 

 Tipologia de paviments preexistents.

En l’actualitat el paviment és de granit disgregat propi de la zona. (gres o sauló 
granític) 

 Característiques ambientals de l’espai públic

El carrer Hospital és una de les conexions peatonals entre el nucli històric i el sól rústic 
de la part sud del nucli. 

La imatge urbana es presenta poc alterada desde una distància mitja es perceben les 
feixes dels horts en sentit ascendent, construides amb murs de pedra seca de la zona 
fins arribar a sostenir el propi carrer. 

Les edificacions alineades a vial i construides en la seva major part durant el segle 
XVIII posen límit a les visuals. 

En els moments d’aglomeració de gent com són la Festa Major, el festival 
d’Art(Maçart)i les fires com la de la castanya, l’hort situat al peu de la torre fa les 
funcions d’aparcament de vehicles i el carrer Hospital com una de les portes d’entrada 
principals dels visitants, en direcció al nucli històric. 

En sentit ascendent desde el vial paral.lel a la riera Frausa la passejada discorre a 
través d’un corriol format per dos murs de contenció. Les visuals en aquest tram es 
van eixamplant al augmentar de cota. A l’arribar a la Torre Carlina, les visuals obertes 
del carrer actuen el converteixen en una balconada a l’abric de les façanes, per tot 
accedir al nucli de vials estrets i visuals sesgades. 
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Sanejament 
La xarxa de clavegueram existent es realitza de nou amb un tub de polietilé corrugat de 
doble capa de 315 mm de diàmetre. Segons la informació de què es disposa, segueix el 
carrer Hospital fins arribar al vial de l’Arnera pel corriol peatonal, seguint els pendents 
cap a la riera. 
Actualmement no hi han pous i es proposa realitzar tres pous nous. 

Els carrers d’aquest tenen una xarxa de pluvials parcial que desenvoca a la zona 
d’hortes del número 2 del carrer. La resta del carrer evaqua les aigües es fa 
superficialment. 

Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 1. 3 Instal·lacions d’estat actual. 

Aigua
Segons la informació obtinguda, la xarxa d'aigua ressegueix les façanes amb una 
conducció de fibrociment de diàmetre 63 mm. Es modificarà el tram actual, seguint el 
mateix traçat, amb una conducció de polietilé. 

Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 1. 3 Instal·lacions d’estat actual. 

Gas
Segons la informació obtinguda, la xarxa de gas és inexistent, però es preveu establir-
ne una de nova de diàmetre 32 mm. 

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia 
concessionària. 

Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 1. 3 Instal·lacions d’estat actual. 

Electricitat 
Segons la informació obtinguda, hi ha una sola línea aèrea de Baixa Tensió que des 
del carrer de les Domines dòna servei al carrer, discorrent en ziga zaga. Es proposa 
realitzar-ne una de nova seguint les façanes i realitzant dos creuaments soterrats. 

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia 
concessionària Fecsa-Endesa. 

Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 1. 3 Instal·lacions d’estat actual. 

Telefonia 
Les línies del servei telefònic discorren des del carrer de les Domines dòna servei al 
carrer, discorrent en ziga zaga. Es proposa realitzar-ne una de nova seguint les 
façanes i realitzant dos creuaments soterrats. 

Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius de la companyia. 

Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 1. 3 Instal·lacions d’estat actual. 
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Enllumenat públic 
Dins l'àmbit trobem dos llumeneres fixades a façana. La nova proposta planteja 3 
unitats de imatge noucentista. El projecte també incorpora dos projectors lineals 
empotrats a terra per il·luminar la façana de la Torre Carlina. 

Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 1. 3 Instal·lacions d’estat actual. 

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents i 
a les previstes en els projectes futurs. 

3.   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels 
paviments existents en tot l’àmbit, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous 
encintats, la col·locació i connexió de nous embornals, la pavimentació dels vials amb 
llamborda granítica, la instal·lació del nou enllumenat públic, la substitució de la xarxa 
d'aigua potable, la redefinició de les línies de servei de subministre elèctric amb el 
soterrament dels creuaments, la formació d’una nova xarxa de gas, renovació les 
escomeses d’aigua potable, la col·locació del mobiliari urbà i la plantació de l'arbrat i 
jardineria. 

Treball previs
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen 
amb una època de major afluència de visitants, les obres es balissaran d’una 
manera o altre. S’ha de fer però de tal manera que es permeti l’accés a cada un dels 
habitatges i locals. 
Tenint en compte l’amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres se 
senyalitzarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o zona on es 
desenvolupen les obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

Replanteig general de l’obra
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a 
les finques. Les diferents pendents transversals no variaran significativament. 
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d’escomesa 
dels diferents serveis. 

Enderrocs
Es procedirà a l’enderroc dels paviments (formigó i voreres) i tots els elements afectats 
per les obres ( bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que 
interfereixi el mínim possible als veïns afectats; també es tindrà cura de no alterar els 
substrats inferiors a l’àmbit d’actuació, evitant excavar més del previst. 
La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de 
vianants, i es durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni amb el 
gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la 
construcció. 

Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, 
passeres i altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”. 
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Traçat
L’espai tindrà un tractament uniforme, buscant la prioritat peatonal i tractant el vial rodat 
amb els mateixos materials. 
El pendent d’aquest espai té tendència a desaiguar en sentit sudest en direcció a la 
Torre Carlina. El projecte respecta tendència del terreny, però modifica el pendent 
transversal del 2% cap el mur de contenció, segons rigola que determina el projecte en 
els plànols. 

Les connexions amb els carrers fora de l’àmbit queden definides en els plànols i es 
donen com a definitives. 

Moviment de terres i formació esplanada
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de 
moviment de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix 
total del ferm projectat. 

En els trams on és necessari, es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al 
nivell de coronament de l'esplanada del tipus definit als amidaments. En el supòsit que 
el terreny no tingui les condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb 
aportació de terra seleccionada segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
PG3. 

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del 
terreny i la qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de 
l’obra la localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de 
compactació s’hauran de preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació 
amb els edificis existents. 

S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva 
compactació assajant les característiques següents: 

- Estudi granulomètric. 
- Límits Atterberg. 
- Contingut de matèria orgànica. 
- Pròctor modificat i normal. 
- Índex CBR. 
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut 
d’humitat higroscòpica. 

Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials
A tot el llarg del vial i els carrers transversals es replantejaran les rasants i alineacions 
segons els plànols de replanteig i sobre l’eix del carrer o punt baix. 
 Els paviments utilitzats en les zones peatonals de l’espai-plaça es col·locaran sobre la 
sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM de 20 cm. de gruix i acabat de formigó 
HA-30/P/15/10 de 15 cm. de gruix sense armar. Per a les zones de trànsit rodat es 
col·locarà una sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM de 20 cm. de gruix i 
acabat de formigó HA-30/P/15/10 de 15 cm. de gruix. En les zones que es pavimenta 
l'escucell, aquest tindrà una base de sauló de 20cm de gruix amb acabat de paviment 
de peces de granit. 

L’escocell definit per els arbres a plantar serà de passamà d’acer corten de 10 per 200 
mm de secció, adaptant-se a les diferents dimensions d’acord amb els plànols de 
projecte, excepte en les entregues amb la pedra natural. El seu interior es reomplirà 
amb vegetació d’acord amb els plànols. 
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Caldrà recréixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la 
nova rasant definitiva. 

S’han previst els assaigs següents: 

- Assaig Marshall. 
- Contingut de lligant. 
- Granulometria àrids. 
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent. 

Creuaments de vial
Prèvia a l’execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels 
conductes, així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, 
embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars; també es 
controlarà la procedència dels materials. 

En la fase d’execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les 
rases. En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d’obtenir 
condicions de seguretat suficient. 

S’anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una 
correcta col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o 
completament, d’acord amb els plànols de detall. 

Xarxes de serveis
Implantació de serveis

Després de comprovar la situació en planta i alçat de cada servei, així com les 
corresponents connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la 
seva col·locació i l’execució de tronetes i elements singulars. 

El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95 % PM. Les rases es 
realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar. 

La implantació de tots i cadascuns dels serveis es farà d’acord amb les determinacions 
específiques de les Companyies subministradores de serveis, complint amb la 
normativa vigent aplicable. 

Els serveis d’enllumenat i reg es definiran més concretament en el seu apartat. 

Clavegueram
Es preveu renovar la xarxa de clavegueram actual. També es preveu l'execució de tres 
nous pous per a la connexió del tram de xarxa renovada. 

La xarxa de plujanes no es modifica excepte la introducció de dos nous embornal tipus 
de 20 per 100 cm de planta.. 

Xarxa d’aigua 
Es preveu la substitució del tram de xarxa inclòs en la placeta existent, retirant el tub de 
fibrociment de diàmetre 63mm per un de polietilè de diàmetre 63mm. 
El projecte inclou l’obra civil d’obertura de rases i la instal·lació. 

Xarxa de baixa tensió
Es preveu el desmuntatge de les línees aèrees existents  
Es mantindrà armari de distribució urbana LSBT preexistent. 
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La instal·lació serà dimensionada i projectada per la companyia de servei FECSA-
ENDESA essent la seva instal·lació per part d’aquest i a càrrec de l’Ajuntament. L’obra 
civil està inclosa en el projecte. 

Xarxa de gas
Es realitzarà d’acord amb els plànols d’instal·lacions. 

Xarxa de Telefonia 
Es realitzarà d’acord amb els plànols d’instal·lacions. 

4.   NORMATIVA D’APLICACIÓ
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les 
unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions 
tècniques particulars. 

Vialitat
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la  norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucció de Carreteres. 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de 
firmes”, de la instrucció de Carreteres. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de 
carreteras” 
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje 
superficial”
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a 
vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i 
posteriors modificacions. 

Genèric d’instal·lacions urbanes
Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl, i posteriors modificacions. 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis. Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul. 

Xarxes de proveïment d’aigua potable
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua i el consum humà. 
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’aigües. Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades 
d’abastament d’aigua. 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”. Norma Tecnològica 
NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”. 

Hidrants d’incendi
Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Protecció contra incendios). 

Xarxes de sanejament
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament. 
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
poblacions. 
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Xarxes de distribució gas canalitzat
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tècnic de distribució i  utilització de combustibles a gas i  
les seves instruccions complementàries. 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica
Llei 54/1997 del Sector elèctric. 
Reial  Decret  1955/2000,  pel  qual  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució  i  
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric 
Decret 3151/1968 reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Reial  Decret  3275/1982,  de  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en  
centrals elèctriques i centres de transformació. 
Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del 
reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació.
Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació 
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 de Instal·lacions d’electricitat. Enllumenat exterior 

Xarxes de telecomunicacions
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 

5.    SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en 
matèria d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de 
Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el 
reglament que la desenvolupa, aprovat per  Decret 135/1995 de 24 de març així com 
a l'Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 

6.   SEGURETAT I SALUT 

En el Document número 5 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en 
compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte 
establir les disposicions tècniques en base a les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme 
les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 
- redactar el corresponent Pla  
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació 
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

7.    TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 3 mesos, a 
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució 
de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-
les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es 
tracta d'un població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista 
i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització 

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció 
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Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció. 

8.   CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import 
fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions 
Econòmico- Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest 
import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

Dins del Document 5 projecte parcial 4 s’inclou el Pla de control de Qualitat. 

9.    CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic  30/2007  
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import 
d’aquesta es inferior als 350.000.-€ (IVA, ni inclòs). 

10.   PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents 
quadres, s’obté un Pressupost d’Execució Material de quaranta-vuit mil dos-cents 
vuitanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (48.289,87€ ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses 
generals i benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un 
Pressupost d’Execució per Contracte de seixanta-nou mil cinc-cents trenta-dos euros 
amb cinquanta-vuit cèntims (69.532,58 € ).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 183,54 m2 és de 313,09 €/m2 
(sense IVA). 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits. Tots els supòsits s'entenen referits a 
la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la 
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents: 

1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes 
objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic. 

2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes. 

3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions 
de període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, 
plagues, terreny... 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 
afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, 
d'aigua potable, de baixa tensió i jardineria. 
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Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 
el 10%. 

11.CONSIDERACIÓ FINAL 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents 
que formen el present projecte, queda definida l’obra per CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ 
ENTRE LA TORRE CARLINA I EL CARRER HOSPITAL, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat 
reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la 
utilització de l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el 
seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

Maçanet de Cabrenys, maig de 2016 

Lluís Rodeja i Roca, arquitecte 

LLUIS RODEJA 
I ROCA / 
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12. ANNEXES 
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Annex 1- Reportatge fotogràfic 
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Annex 2- Cartell d’obres 
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Annex 2- Cartell d’obres 

El cartell d’obres serà establert per l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.  
D’acord amb la Normativa gràfica. 7. Senyalització. 7.3.1 Senyalització obres (rètol estàndar)
La senyalització d’obres es farà preferentment sobre taulell marí o plaxes d’al·lumini de 240x17 
cm, amb un format de Format: 240x153 cm (i variacions proporcionals), i utilitzant Tipografies: 
Helvetica Neue 75 Bold i Helvetica Neue 65 Medium. 

El titol del projecte a reproduir serà:  
PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ  
ENTRE LA TORRE CARLINA I EL CARRER HOSPITAL

La informació relativa a la direcció tècnica, el contratista i les dates d’inici i finalització, 
dependrà dels diferents tràmits administratius que realitzi l’Ajuntament. 

S’adjunta model per identificar mesures i proporcions dels diferents del cartell. 
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Annex 3- Estat actual, topografia i replanteig
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Annex 3- Estat actual, topografia i replanteig

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics 

aportats per l’equip redactor i les bases proporcionades pels serveis tècnics municipals, 

entenent que es proporcina tota la documentació necessària per a la elaboració d’aquest 

projecte, tal i com indica els plànols. 

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografía, tal i com 

indiquen els plànols. 
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Annex 4- Pla de Gestió de Residus 





ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

tipus

Obra:
Situació:
Municipi :

Condicionament de la connexió de la torre Carlina amb el carrer Hospital
Carrer Hospital
Maçanet de Cabrenys Comarca : Alt Empordà

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 57,24 28,62

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 358,70 211,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
lt 0 00 0 00

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
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d'
a

p
lic

a
ci

ó 
de

l D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 415,94 t 239,62 m3
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reutilització

mateixa obra altra obra
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Residus d'enderroc
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Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador
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Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
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plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3
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Codificació res Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 3,4010 0,0896 3,5470

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,4507 0,0407 1,6117
formigó 170101 0,0320 1,4440 0,0261 1,0316

petris 170107 0,0020 0,3113 0,0118 0,4673
guixos 170802 0,0039 0,1555 0,0097 0,3849
altres 0,0010 0,0396 0,0013 0,0515

embalatges 0,0380 0,1690 0,0285 1,1298

fustes 170201 0,0285 0,0478 0,0045 0,1782
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plàstics 170203 0,0061 0,0626 0,0104 0,4099
paper i cartró 170904 0,0030 0,0329 0,0119 0,4704

metalls 170407 0,0004 0,0257 0,0018 0,0713

totals de construcció 3,57 t 4,68 m3

- altres

-
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
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Residus que contenen hidrocarburs
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Enderroc, Rehabilitació, ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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Ampliació
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

i i é i i i i f i i é i

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
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5.-

5.-
6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-
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                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

6.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables
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 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 253,2
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160 94 126 600 00Total 287,544

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,44
Maons, teules i ceràmics 40 1,45
Metalls 2 0,03
Fusta 1 0,05
Vidres 1 0,00
Plàstics 0 50 0 03

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial   
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lto
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ol 160,94 126,600,00

Plàstics 0,50 0,03
Paper i cartró 0,50 0,03
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                 

R.D. 105/2008
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Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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Ó Enderroc Rehabilitació

-

-

si

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

gestió fora obra

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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tipus de residu
Runes i terres UTE Peralada PARATGE PUIG D'EN GUIL, PARC. 76 E-1157.10

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

PRESSUPOST

     La gestió de terres inclou la seva caracterització 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 126,60

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

- -

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport     

3737,30 633,00 1140,54

Valoritzador / Abocador        

runa neta·le
gi

 d
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*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació     

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,39 -

Maons i ceràmics 2,18 32,64

Petris barrejats 0,63 9,46

Metalls 0,10 1,44

Fusta 0,24 3,61

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,55 8,30- 2,77 -

-

0,48 -

10,88 -

-

5,57

-

-

-

16,71 6,96
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- 3,15

- 1,20 -

-

, ,

Paper i cartró 0,64 9,53

Guixos i no especials 0,59 8,84

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

73,81

Elements Auxiliars
0,00Casetes d'emmagatzematge

16,71 664,57 1.146,11

,

-

- 3,18 -

- 2,95

0,000,00
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0,00 - -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3El volum dels residus és de : 219,90

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.901,21

Matxucadora de petris
Compactadores
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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unitats 2Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta
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CONTENIDOR 9 M 3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra si s'escau

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

-
-

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus que s’inclou al projecte

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l Estudi de Gestió de Residus, que s inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA

fiança
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:
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T 215,22 T
T 3,57 T%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

3,57
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

215,22
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   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 215,22 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 3,57 T 11 euros

L'Ajuntament d'/de Maçanet de Cabrenys

euros/T 2367,42

euros/T 39,27
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Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

PES TOTAL DELS RESIDUS

2.406,69Total fiança **

218,8
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PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL CARRER 
HOSPITAL
Maçanet de Cabrenys         LP0804          Pàgina : 23 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

Annex 5- Programa de treball 
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Annex 5 
Programa de treball 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 PRESSUPOST 
1 DEMOLICIÓ * *                     2.141,11 €
2 EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES     * *     *         6.398,46 €
3 MURS I ESTRUCTURES           *             3.085,04 €
4 SANEJAMENT D'AIGUES FECALS       * *               4.392,19 €
5 ENLLUMENAT               * *       2.564,34 €
6 ELECTRICITAT               * *       4.767,13 €
7 TELEFONIA               * *       2.259,18 €
8 XARXA D'AIGUA       * *               2.784,21 €
9 PAVIMENTACIÓ                 * * *   13.611,25 €

10 MOBILIARI                     *   4.555,59 €
11 DIVERSOS *                       229,75 €
12 JARDINERIA                     * * 554,75 €
13 SEGURETAT I SALUT * * * * * * * * * * * * 946,87 €

    10.540,32 € 13.917,01 € 23.832,54 € 48.289,87 €
    10.540,32 € 24.457,33 € 48.289,87 € 
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Annex 6- Càlcul hidràulic 





PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL CARRER 
HOSPITAL
Maçanet de Cabrenys         LP0804          Pàgina : 26 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

Annex 6- Càlcul hidràulic 

No es considera necessari realitzar càlculs hidraulics, atès que no es preveu afectar la 
xarxa de plujanes actual i no s’han detectar mancances importants a resoldre. 
El projecte tan sols modifica la pendent del tram final del carrer, al cantó de la Torre i 
preveu un nou imbornal i un muntant per conduir les aigües en aquest darrer tram. 
La major part del sector desguassa per superfície aigües a vall. 
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   Annex 7- Bens i drets afectats per el pas de serveis 
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L’ambit del projecte no afecta bens cadastrals particulars. 
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Annex 8- Elements urbans
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PAPERERA
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LLUMENERES 
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Annex 9- Jardineria
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xiprer mediterrani (Cupressus sempervirens)
de 4 metres d’alçada 
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Liquidambar styraciflua (worplesdon) 
de 4 metres d’alçada  i la copa iniciada a 2 metres 
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Annex 10- Fotomuntatges 
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PROJECTE EXECUTIU

DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ DE LA TORRE CARLINA

AMB EL CARRER HOSPITAL

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS, COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

DOCUMENT NÚM.2

PLÀNOLS
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AJUNTAMENT DE ROSES      Plaça de Catalunya, 12, 17480 ROSES. T+34 972 25 24 00
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LLISTAT DE PLÀNOLS
A 3

1.1 SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I NORMATIVES
1/2.000
1/1.000

1.2. TOPOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 1/200
1.3. INSTAL LACIONS ESTAT ACTUAL 1/200
2.1. PLANTA PAVIMENTS 1/200
2.2. PLANTA PAVIMENTS 1/100
2.3. INSTAL LACIONS PROPOSTA 1/200
3.1. DETALLS 1/20
3.2. DETALLS TELEFONIA .....
3.3. DETALLS ELECTRICITAT .....
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Preliminar

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció 
de l'obra anomenada "Projecte executiu de condicionament de la connexió entre la torre carlina 
i el carrer hospital", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del 
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en 
cada cas particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on 
s'inclou una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar 
errades en els amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, 
interpretació del projecte o dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost 
total. 
 
Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si 
existeix. 
2n El present Plec de condicions particulars. 
3r El Plec de condicions general. 
4t La resta de la documentació del projecte. 
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la 
mesura a escala. 
 
Article 3. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN 
DE TENIR EN COMPTE. 
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del “Pliego de 
Prescripciones Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ” PG-3, aprovat per 
Ordre Ministerial del 21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors. 
En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de 
l'aplicació de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou: 
Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la 
normativa complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització 
(NTE) i les seves actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament. 
 
Article 4. INTERPRETACIONS 
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions 
contingudes en aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la 
construcció vigent, i si sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà 
de consultar i acomplir exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-
los durant tota l'execució de l'obra. 
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions 
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973). 
 
 
Delimitació general de les funcions Tècniques 

Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA 
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament 
ha nomenat com a Directors de les obres. 
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Article 6. FACULTATS GENERALS 
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió 
específica seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per 
mitjà dels seus representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i 
indiscutible, fins i tot el previst específicament en el Plec de condicions de l'edificació i 
urbanització, sobre les persones i les coses situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, 
per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin a terme. 
 
Article 7. TÈCNICS DIRECTORS 
Correspon als tècnics directors: 
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del sòl. 
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent. 
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries. 
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències 
que es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per 
aconseguir la correcta solució arquitectònica. 
E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció 
en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres. 
G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les 
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin. 
H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix. 
I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en 
el treball, controlant la seva correcta execució. 
J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de recepció. 
L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra. 
 
Article 8. RÈGIM JURÍDIC 
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres 
aprovat per l’Ajuntament de Figueres, el plec de clàusules administratives particulars, el present 
plec de condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Article 9. CONTRACTISTA 
Correspon al contractista: 
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball. 
C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra. 
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 
regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra 
i coordini les intervencions dels sots-contractats. 
E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
la direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o 
documents idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
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F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que 
es practiquin. 
G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació suficient, els materials necessaris per dur a 
terme els assaigs que li corresponguin. 
H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, 
d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel que 
fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. 
La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i presentació de la 
primera certificació d’obres. 
L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes 
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i pagaments 
dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, sempre que no 
sigui sota llicència municipal. 
 
Article 10. LLIBRE D’OBRES 
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i 
servirà per recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions 
que tant la direcció com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades 
per ambdues parts. 
 
 
Obligacions i drets generals del contractista 

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE 
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Article 12. PLA DE SEGURETAT 
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene 
en el treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que 
complementa, i les ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix 
complirà el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació 
del Pla de seguretat i el compliment de l’article 11 del RD. 
També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant 
també la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions 
necessàries per al pas de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable 
directe al contractista. La Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar 
les proteccions esmentades. 
 
Article 13. OFICINA A L'OBRA 
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es 
pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una 
còpia de tots els documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i 
també el llibre d'ordres. 
Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat 
en representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre 
quedarà en poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre. 
 
Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA 
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels 
treballs, i si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà 
comunicada per escrit a l'Ajuntament abans de començar els treballs. 
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Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o 
infraccions que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment 
de les disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat 
de vianants, vehicles i neteja de la via pública. 
 
Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA 
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les 
obres, posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions. 
 
Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions 
vigents de caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. 
Queda també obligat a l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, 
reglaments de policia urbana, legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels 
perjudicis que sobrevinguessin per incompliment d'aquests requisits d'una manera especial 
s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del treball en la indústria de 
la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat degudament 
a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució de l'obra contractada. Serà 
també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals que per causa seva es 
produïssin a les vies públiques o finques contigües. 
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la 
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les 
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja 
examinades amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a 
factors que poguessin afectar la data d'acabament de les obres. 
Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de 
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual 
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una 
assegurança que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el 
risc de maquinària i els riscs extraordinaris. 
 
Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte 
de les obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de 
l'esperit d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de 
l'obra. 
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament 
dels diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les 
reparacions realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa 
de l’execució de les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel 
projecte o les companyies concessionàries. 
És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció 
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents 
tancaments o passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels 
vianants i permetre un recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica. 
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Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS 
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors, 
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre 
econòmic directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics 
directors, no s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho 
creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran 
limitar les seves respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest 
tipus de reclamacions. 
 
Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal 
apte sense dret a reclamació per part del contractista. 
El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin 
uns altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel 
treball d'aquests procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per 
aquesta causa pugui interrompre's la marxa dels treballs. 
 
Article 20. FALTES DEL PERSONAL 
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència 
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir 
el contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA 
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i 
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals 
d'obra. 
 
 
Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars 

Article 22. CAMINS I ACCESSOS 
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció 
Tècnica podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA 
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat 
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista 
adjudicatari. 
S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en 
els documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de 
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de 
projecte. 
El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els 
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els 
treballs que s'executin. 
Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en 
cada ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del 
contractista o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que 
en resulti. 
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Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat 
de causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi 
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de 
figurar sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. 
L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució 
pot imposar al programa de treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de 
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta. 
El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució 
de les diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de 
clàusules administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en 
què s'hagi considerat l'obra. 
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva 
el dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic 
donat que es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del 
contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps 
en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec 
del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, ... 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el 
contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui 
obligatori, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les 
certificacions. 
 
Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA 
MAJOR
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà 
els treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es 
formula o es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a 
realitzar amb el seu personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant 
de moment aquest servei, ja que el seu import li serà consignat en un pressupost addicional. 
 
Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no 
pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els 
terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, 
després de l'informe favorable de l'arquitecte. 
El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que sol·liciten per aquesta. 
 
Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, 
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 
del cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de 
condicions i a l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol 
discrepància que pogués existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna 
variació a l'obra, es redactaran els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran 
des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les 
especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se li oposi. 
Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si 
no es redacta el corresponent projecte modificat. 
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Article 29. OBRES OCULTES 
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran 
els plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per 
duplicat, i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels 
tres. Aquests hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables 
per efectuar els amidaments. 
 
Article 30. VICIS AMAGATS 
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de 
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la 
recepció definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que 
suposi que són defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la 
Direcció Tècnica tingui raó en els supòsits. 
 
Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS 
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin 
per la seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de 
condicions. 
Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es 
determinin excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o 
denominació específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del 
contractista, si així ho autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent 
llibre d'ordres. S'entendrà que un producte és similar si compleix les mateixes característiques 
tècniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny. 
Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de 
conformitat amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document 
que acrediti la conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba 
a un acord en la fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se. 
 
Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions 
tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de 
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual 
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun d'ells. 
 
Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES 
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc 
adequat, els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran 
a l'abocador quan així estigui establert en el pressupost. 
 
Article 34. CONTROL DE QUALITAT 
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses 
necessàries per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una 
manera especial quan facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell 
d’exigència definit en el Pla de Control de Qualitat. 
Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, 
que ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el 
pressupost, tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol 
independent. 
 
Article 35. NETEJA DE LES OBRES 
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
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Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS 
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, 
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, 
sense que puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics 
directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, 
que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte. 
Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en 
l'obra se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els 
aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució 
dels treballs o una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, 
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot 
això a càrrec de l'adjudicatari de les obres. 
 
Article 37. MITJANS AUXILIARS 
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es 
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap 
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per 
insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars. 
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la 
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el 
calendari de l'obra. 
 
Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS 
Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a 
la contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional 
en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els 
següents: 
� 1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes 
objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic. 
� 2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes. 
� 3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions 
de període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ... 
� Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 
afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua 
potable, de baixa tensió i jardineria. 
� Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10% 
  



PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL 
CARRER HOSPITAL  
Maçanet de Cabrenys          LP0804  Pàgina : 13 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Activitats bàsiques de les obres d’urbanització Es considera que l’ordre d’execució és una 
obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la present especificació. 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 
 
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
1.3 Terraplens 
1.4 Demolicions 
1.5 Excavació i replè de rases 
1.6 Transport 
1.7 Conduccions de clavegueram 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
1.9 Encreuament de vial 
1.10 La sotabase granular 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
 
2. PAVIMENTACIÓ I ACABATS 
2.1 El formigó de base a voreres 
2.2 Capes de base 
2.3 Paviments de granet 
2.4 Elements singulars 
2.5 Senyalització 
 
3. ENLLUMENAT PUBLIC 
3.1 Canalitzacions elèctriques i lluminàries 
3.2 Cablejat 
 
4. JARDINERIA 
4.1 Obertura de clot 
4.2 Plantació 
4.3 Protecció elements vegetals 
4.4 Trasplantació d'elements vegetals preexistents  
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 
1.1 Esbrossada i neteja del terreny ; replanteig general de les obres 
 
1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes 
històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la 
direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 
haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a 
menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva. 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície 
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot 
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada 
definitiva. 
 
1.1.1.1 Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es 
mesuraran per metre cúbic (m3 ) i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del 
projecte. 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i considerant un gruix d’excavació de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu 
inclou la càrrega sobre camió. 
 
1.1.2 Replanteig general de les obres 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial 
estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències 
amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
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Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 
 
 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu únic, per a totes les excavacions. 
 
1.2.1 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils, presos després dels treballs. 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic 
per a qualsevol tipus de terreny. 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar se consideraran inclosos als 
preus d’excavació. 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes 
de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap 
cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a criteri del director de 
les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l’abocador. 
 
 
1.3 Terraplens 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactació 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la 
meitat de la tongada. 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 
cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o 
qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
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1.3.1 Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
decompactació. 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
 
SÒLS    SÒLS    SÒLS    SÒLS 
INADEQUATS   TOLERABLES   ADEQUATS   SELECCIONATS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No compleixin   Menys del 25%  Sense pedres   Sense pedres 
les condicions   en pes de pedres  de mida > 10 cm  de mida > 8 cm 
dels sòls   de mida >15 cm 
tolerables 
      Menys del 35%   Menys del 25% 
      en pes de   pes de partícules 
      partícules de   de mida >0,08UNE 
      mida <0,08 UNE 
   LL < 40   LL < 40   LL < 30 
   o       i 
   LL < 65      IP < 10 
   i 
   IP > 0,6LL-9 
   densitat próctor  densitat próctor 
   >1,450 kg/dm3   > 1,750 kg/dm3 

   CBR > 3   CBR > 5   CBR > 10 
      sòl inflable < 2%  sòls no inflables 
   Contingut de   Contingut de   Sense matèria 
   matèria orgànica  matèria orgànica  orgànica 
   < 2%    < 1% 
 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap 
zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els 
sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 
cm) a zones de desmunt. 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
 
 
1.4 Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
-enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 
-retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o 
aplec definitiu 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d’acord amb 
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el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes. 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
 
1.4.1 Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació dels materials i mà 
d’obra necessària per a la seva execució. 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
 
 
1.5 Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 
les rases definides al projecte. 
 
1.5.1 Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al 
preu únic definit d’excavació. 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció de les obres 
podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 
rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols 
del projecte. 
Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs s’executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, 
sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els 
serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les 
companyies o els serveis tècnics municipals. 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el 
gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte d’increment de cost. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs 
d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de 
rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el 
contrari. 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
1.5.2 Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa 
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1.6 Transport 
Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra si el material és 
adequat per al seu ús com a terraplè, així com la manipulació dels materials i mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
1.6.1 Mesurament i abonament 
Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils, presos després dels treballs. 
 
 
1.7 Conduccions d e clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Es 
rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, 
o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per 
diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc.) es 
compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la 
normativa (UNE) vigent. 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre 
i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la sotabase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser 
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, 
la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
 
1.7.1 Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 
materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als 
corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor 
W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 
     W = n . L 
  essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
  La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2. 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega 
de compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa 
vigent. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 
Diàmetre    Formigó sense armar     Formigó armat 
nominal    (sèrie C)   (sèrie III) 
    9.000 kg/m2   10.000 kg/m2 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

200        1.800     ----- 
300       2.700     3.000 
400       3.600     4.000 
500        4.500     5.000 
600        5.400     6.000 
700        6.300     ----- 
800       7.200     8.000 
1.000       -----     10.000 
1.200        -----     12.000 
1.400        -----     14.000 
        (Dimensions indicatives) 
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Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 
d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat 
dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior. 
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu 
centímetres (10 cm) 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, 
colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat 
de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior o igual a 175 kg/cm2. 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC. 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 
fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en 
una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada 
en el punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblert de formigó, que 
sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub 
de connexió. 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant 
sistemes robòtics, tan abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 
 
1.7.2 Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit 
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 
ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), 
queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-175, si es 
fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml). 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en 
aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, 
el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
 
1.8.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les 
obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, 
d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-
175 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 
(mínim). 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de 
la direcció d’obra. 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es 
procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació 
i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides 
als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material 
més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i 
arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de 
l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny 
segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 
compliran la normativa vigent. 
 
1.8.1.1 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada 
element correctament acabat i connectat. 
 
1.8.2 Embornals , buneres i interceptors amb reixa 
Seran de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos 
de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
1.8.2.1 Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i 
l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml). 
 
 
1.9 Encreuament de vial 
 
1.9.1 Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infrastructura de calçada. 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la sotabase 
granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la sotabase i sobre l’esplanada ja 
acceptada. 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
1.9.2 Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 
 
1.9.3 Encreuaments d’enllumenat públic 
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-175 col·locats a una 
fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 
 
1.9.4 Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de 
detall. 
 
 
1.10 La sotabase granular 
La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La sotabase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
1.10.1 Definició 
Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals o granulats reciclats provenint de formigó i mixtos (formigó i maó i complirà 
allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la 
“Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques. 
 
1.10.2 Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
La fracció del material que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi 
pel tamís 400 m UNE. 
La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
 
      Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   TN (50)  TN (40)  TN (25)  TN (20)  ºTNA 
 50   100   -   -   -   100 
 40   80-95   100   -   -   - 
 25   50-90   75-95   100   -   60-100 
 20   -   60-85   80-100   100   - 
 10   40-70   45-75   50-80   70-100   40-85 
 5   25-50   30-55   35-65   50-85   30-70 
 2   15-35   20-40   25-50   30-60   15-50 
 400 m   6-22   6-25   8-30   10-35  8-35 
 80 m   0-10   0-12   0-12   0-15   0-18 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA 
 
      Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE ------------------------------------------------------------------------------------------ 
     TA (40)   TA (25) 
 40     100    - 
 25     75-100    100 
 20     60-90    75-100 
 10     45-70    50-80 
 5     30-50    35-60 
 2     16-32    20-40 
 400 m     6-20    8-22 
 80 m     0-10    0-10 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
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La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a 50. 
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
. límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
. índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% 
es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori. 
La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i 
a 80 per a trànsit T2-T3. 
A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i 
tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
1.10.3 Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
sotabase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de 
l’esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a 
deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
1.11.1 Vorades de formigó 
 
1.11.1.1Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
1.11.1.2 Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
1.11.1.3Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-
vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 450 kg/cm2). 
Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
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1.11.1.4Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin efectes, encara que 
siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després 
de la seva col·locació. 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades dels plànols a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys 
un centímetre (+/-1 cm). 
No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o longitudinal 
excedeixi de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada 
 
1.11.1.5 Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre els terreny. 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot 
els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 
que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 
1.11.2 Rigola de rajol hidràulic 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 
 
1.11.2.1 Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 
1.11.2.2Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
 
1.11.2.3 Recepció i col.locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1 mm. 
No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença porosa. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada 
líquida. 
Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà substituïda per una 
altra. 
 
1.11.2.4 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre 
lineal (ml)col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-175 de base necessari i tots els 
materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
1.11.2.5 Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat 
d’obra totalment acabada. 
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2. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar la capa de sotabase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les 
capes de paviment. 
 
2.1 El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les 
infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament 
del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
2.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc 
quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
2.1.2 Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per 
metres quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
2.2 Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 
 
2.2.1 Bases d e tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu i complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del 
Ministeri d’Obres Públiques. 
 
2.2.1 Condicions mínimes d’acceptació : 
Granulometria: 
� La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 40 m UNE. 
� La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre 
següent: 
 
Tamissos     Garbellament ponderat acumulat (%) 
 UNE      TA (40)   TA (25) 
 45      100    --- 
 25      75-100    100 
 20      60-90    75-100 
 10      45-70    50-80 
 5      30-50    35-60 
 2      16-32    20-40 
 400m      6-20    8-22 
 80 m      0-10    0-10 
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-L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
-El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 
-El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
-El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
-El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del 
material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
-El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
-El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 
no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
-La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també 
a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars 
de calçada). 
-La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà 20 mm. 
 
2.2.2 Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 
 
 
2.3 Paviments de granet 
Els paviments de granet per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per 
centímetre quadrat (H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó 
s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de sotabase i base. 
Les llambordes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 
1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
2.3.1 Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 
macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El 
paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col.locats. Si el 
pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 
 
2.4 Elements singulars 
 
2.4.1 Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó 
H-175 sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es 
defineixi capa de sotabase o base. 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
2.4.2 Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una 
base de formigó H-175. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai 
interior totalment lliure. 
 
2.4.3 Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no 
diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa 
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d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i 
materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
2.5 Senyalització 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix 
la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
 
2.5.1 Senyalització horitzontal o marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants. 
Cal que compleixin els següents requisits: 
. visibilitat diürna i nocturna 
. resistència al lliscament 
. resistència a la deterioració 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març 
de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres 
sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació. 
a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. 
Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació 
nul·la. 
b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles 
per lux i metre quadrat. 
d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà 
superior al 30%. 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris 
Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de 
vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a 
fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
2.5.1.1 Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules (“CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
2.5.2 Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 
de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
.senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
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.cartells senyalitzadors 

.cartells informadors 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 
 
2.5.2.1 Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, 
suports i execució completa de la cimentació. 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
 
 
3. ENLLUMENAT PUBLIC 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
� Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de setembre). 
� Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls 
d’interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria". 
� Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret 
del 12 de Maig del 1954). 
� Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 
novembre). 
� Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
� Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 
� Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
� Les recomanacions d’"U.N.E.S.A.". 
� Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel 
"Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la 
present Obra. 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per 
mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
Permisos, llicències i dictàmens 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a la 
execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que 
es derivin de llur obtenció. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la obtenció de la 
Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis 
Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
Documentació prèvia a l’inic i de les obres d’enllumenat públic 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
� Lluminàries: 
� Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques. 
� Equip d’encesa. 
� Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
� Cables: 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials podran ser 
rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les 
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condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que 
acompleixin les esmentades qualitats. 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la 
Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la 
Contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin 
normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de 
l’Obra. 
 
 
3.1. Canalitzacions elèctriques i l lluminàries 
 
3.1.1. Canalitzacions elèctriques 
Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en l’interior, de Clorur de Polivinil, estancs i 
estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran una resistència al trencament d’entre 400 i 600 N. 
 
3.1.2. Lluminàries 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a 
bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no 
diu cap altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 65, classe II. 
Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si es defineixen 
lluminàries obertes. 
Característiques indicatives: 
� Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
� El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
� El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
� Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
� Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als 
plànols. 
� El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de 
suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Serà capaç 
de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
� La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials resistents a les 
altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
� El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints 
components enregistri una temperatura superior a l’admesa. 
� Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
� Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai 
inferiors a les que hi figurin als plànols. 
 
3.1.2.1 Proteccions: 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa o pica de terra 
a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada 
per cable de coure nu de trenta cinc mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable 
anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a 
mínim. 
El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta s’instal·larà la placa o pica 
de terres. 
Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per mitjà de peces 
d’acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o amb 
soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
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La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, 
fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a manipular-
les. 
 
 
Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
Llevat a les cruïlles de calçada, on els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,6 m.) 
de fondària i quaranta centímetres (0,4 m.) d’amplada, la conducció es farà grapada per 
façana. 
 
3.2 Cablejat 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure electrolític de 1/56 
m/mm2. de resistència específica i seccions nominals les que figuren als plànols. 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 
mil·límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i 
la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 
Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran armats amb 
coberta i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació UNE RVFV 0,6/1 kV 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb els valors 
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de 
PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de 
dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm.2). 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el 
que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 
21.019. 
 
3.2.1 Mesurament i abonament 
A efectes de medició i abonament s’estableix el següent criteri: 
Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El preu assignat per 
metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i abonament de les bobines corresponents. 
Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa segons 
dimensions i característiques que s’assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa 
l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i 
recobriment als cables o conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas 
de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 
més el llit i protecció de formigó, així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador 
dels materials sobrants. També està inclosa la compactació fons a un noranta-cinc per cent 
(95%) del próctor normal. Es mesurarà per metre lineal (ml). 
Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminària 
tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del 
tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns 
d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
També s’inclou la placa o pica de terra, així com els accessoris i altres elements necessaris pel 
seu correcte funcionament. També s’inclou l’arqueta de derivació. Es mesurarà per unitat (Ut.) 
acabada i comprovada. 
Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials 
degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i 
mesurament de les instal·lacions. 
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Aquesta unitat inclou tots els materials necessaris com: programador astronòmic, contactors, 
interruptors diferencials rearmables automàticament i magnetotèrmics, fusibles, armaris 
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. Inclou 
l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 
com l’obra civil d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. Es 
mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
4. JARDINERIA 
 
4.1 Obertura de clot 
Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. de 
profunditat. 
S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es cobrirà amb 
20 cm de “garbancillo” (5-12 mm) que actuarà com a filtre per evitar la colmatació de la grava. 
Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina excavadora, es tornarà a 
col·locar a les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el 
forat de plantació a un metre de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície 
fa un metre i mig o dos. 

 
4.1.1 Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de clot mesurat al terreny. 
 
4.2 Plantació 
El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja homogènia. 
70% de sorra rentada 
20% de compost vegetal 
10% de la terra d’origen 
i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR. 
Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a l’alçada 
convenient i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra. 
Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva base. 
S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es 
vagi “atacant” amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, assegurar el contacte de les arrels i 
estabilitzar l’arbre. 
El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les 
amb mitjans manuals. 
El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte l’assentament de les 
terres després del primer reg. 
 
4.2.1 Mesurament i abonament 
La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou 
el subministrament i transport, així com tots aquells elements i operacions que calguin per a un 
bon arrelament i creixement. 
 
4.3 Protecció elements vegetals 
 
4.3.1 Ambit d 'aplicació 
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Els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de 
zones de paisatge, té la finalitat de garantir la protecció de les àrees de vegetació : arbres, 
arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos. 
4.3.1.1 Criteris per a la protecció dels elements i àrees de vegetació: 
Arbres i àrees de vegetació a protegir totalment: 
� Arbres singulars i catalogats i espècies protegides 
� Arbres i Àrees de vegetació amb valor històric 
� Exemplars rars o inusitats. 
� Arbres i Àrees de vegetació d'importància visual 
Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable 
� Arbres joves i vigorosos que vegeten bé a la zona 
� Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estat inclosos en l'apartat anterior, però que per 
alguna raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària. 
L'aplicació d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el 
temps que durin els treballs de construcció. 
En tots els casos els exemplars estaran en bon estat y amb una raonable expectativa de vida 
futura, mesurada en dècades. 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables 
no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
 
4.3.2 Condicions de la partida d'obra executada 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les 
plantes, i fins i tot de danyar-les. 
Els danys poden ser causats especialment per: 

contaminació química, 
foc, 
excés o embassament d'aigua, 
compactació del sòl provocada per l'excés de trepig, la circulació de maquinària, 

l'emmagatzematge de deixalles o materials de construcció, 
moviments de terres (buidades o terraplenaments), 
obertura rases i altres excavacions, 
deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 
aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 
descens del nivell freàtic, 
elevació del nivell freàtic salí. 

 
 
4.3.2.1 Mesures de protecció 
La necessitat el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de 
l'espècie que cal protegir així com de la duració i tipus de treballs de construcció 
 
4.3.2.2 Protecció d'àrees de vegetació 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa de 1,20 a 1,80m 
d'alçària. 
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta del sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar 
destinada a edificacions, modificació de la cota de terreny, camins o altres superfícies dures 
s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25m 
d'alçària. 
S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes. 
 
4.3.2.3 Poda d'equilibri 
L'equilibri entre el sistema radicular i el sistema aeri,és una de les claus de conducció dels 
arbres. 
Qualsevol intervenció sobre una part té repercussions sobre l'altra 
La supressió d'una part del sistema radicular pot portar problemes de debilitament de copa i per 
tant queda justificada una actuació de poda per equilibrar les dues parts, serà segurament de 
les millors mesures a adoptar. 
Els criteris seran els els següents: 
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� Es realitzarà una reducció de copa d'1/3 d'altura actual mitjançant talls sobre branques 
principals, tots a la mateixa alçada. Únicament es reduiran a una alçada inferior a les branques 
amb una forta curvatura a l'exterior 
� Es tractaran les ferides >5cm a fi d'evitar l'entrada d'agents externs causants de podridures i 
posteriors necrosis, amb productes cicatritzants amb qualitat d'impermeabilització a l'aigua i 
transpiració a l'aire, acompanyats amb fungizida. 
 
4.3.3 Condicions del procés d'execució 
 
4.3.3.1 Protecció d'àrees de vegetació contra contaminacions químiques 
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la 
construcció, colorants, dissolvents, olis minerals , àcids, ciments o altres aglomerats. 
Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
 
4.3.3.2 Protecció d'àrees de vegetació contra el foc És permès fer foc únicament a una 
distància mínima de 20m. De la corona dels arbres i 5m. Dels arbusts. 
No es permès fer foc dintre de les àrees de vegetació. 
 
4.3.3.3 Protecció d'àrees de vegetació contra l'excés i embassament d'aigua 
No està permès l'excés o embassament d'aigüa per desguassos de la construcció en la zona 
radical dels arbres i de les àrees de vegetació 
 
4.3.3.4 Protecció d'àrees de vegetació contra possibles danys mecànics 
Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radical 
per a protegir-los de possibles danys mecànics com ara: cop, ferides i altres destrosses a 
l'escorça, la fusta o les arrels produïdes per vehicles, maquinària de la construcció o per 
accions de tipus laboral. 
S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2m. En cas 
d'arbres columnars s'han d'afegir 5m. per tot el seu voltant. 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb 
una tanca de fusta de 2m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s'instal·larà 
de forma que no perjudiqui l'arbre. Mai s'han de col·locar directament sobre les arrels. Si és 
possible, les branques baixes es lligaran cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de 
no danyar les branques ni el tronc. 
 
4.3.3.5 Protecció de la zona radical 
No s'ha de abocar res mai sobre la zona radical. 
Si això és inevitable,s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé 
per tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la vitalitat, la 
formació del sistema radical i amb les característiques del sòl. 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal 
que pugui haver-hi, les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les 
arrels. 
Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer manualment. 
La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distància inferior d'1m. Del tronc. 
Els arbres amb una afectació important sobre el seu sistema radicular, es preveu la col·locació 
d'una sonda que permeti arribar al sistema radicular amb adob i aigua de reg per tal de 
potenciar la recuperació d'aquest i suplir la pèrdua de part del sistema radicular amb l'aportació 
directa dels nutrients. 
Als llocs més propers a la calçada, les parts més castigades per amputació d'arrels es farà un 
forat amb la barrina de 15cm de diàmetre ,buidant el material existent per tal de col·locar un tub 
foradat i porós similars als de drenatge. Aquest tub s'omplira amb una barreja de sorra i torba 
rosa al 50% Fet això es clavarà un tub de polietilè de 70mm de diàmetre exterior des de la 
superfície fins a la cota -1m aprox. 
Aquest es fixara amb la mateixa barreja de torba i sorra, fins una cota de -25cm., i d'aquesta 
fins a 5cm per sobre de la rasant de l'escocell, es fixarà amb la mateixa terra que s'ha extret. 
La finalitat d'aquesta sonda serà permetre fer fàcilment aportacions d'aigua i sala minerals 
solubles prop de les arrels de manera que l'arbre acusi molt menys l'estress produït per les 
excavacions i la pèrdua de part del sistema radicular. 
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4.3.3.6 Protecció de la zona radical contra buidades de terra 
No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 
4.3.3.7 Protecció de la zona radical durant l'obertura de rases 
No s'han d'obrir rases ni fer d'altres excavacions en tota la zona radical.Si això és inevitable, 
només es podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5m del peu del tronc (a 2m del tronc si 
són palmeres o palmiformes). 
La instal·lació de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota 
de la zona radical seguint la normativa de cada servei. 
Durant el procés d'excavació no s'han de tallar cap arrel d'un diàmetre >3cm . 
Les arrels s'han de tallar sempre deixant un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un 
diàmetre <2cm s'han de tractar amb substàncies que afavoreixin el creixement, i les de 
diàmetre >2cm amb substàncies de cicatrització. Les matèries actives a utilitzar seran Benomilo 
o Corbendazina. Producte tipus: Santar C (Sandoz)- LAac Balsam 
Les arrels s'han de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 
El procés de reomplir en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3cm, s'ha de realitzar 
manualment. 
Cal posar suficient material drenant, de gra petit al voltant de les arrels per evitar ferides per 
compactacions posteriors amb maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o en 
carreteres o camins, les arrels superiors a 50cm han de ser protegides amb una llinda. 
Generalment i a una distància no inferior als 2,5m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una 
cabellera d'arrels, al menys durant un període vegetatiu abans de l'inici de les obres. 
S'ha de treure manualment la terra de la rasa. 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha 
d'arribar com a màxim,fins al fons de la rasa. 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, 
p.e. estaques i ferros fets d'un material putrescible. 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida, 
si fos necessari s'haurà fins i tot d'apuntalar l'arbre. 
Cal tenir en compte una possible posa correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua 
d'arrels. 
 
4.3.3.8 Protecció de la zona radical en cas de construccions 
No s'ha de fer cap tipus de fonaments en la zona radical. 
Si això és inevitable s'han de fer fonaments puntuals en lloc dels continus, establint com a 
mínim 1,5m de distància de llum entre ells i també amb el peu del tronc. 
S'ha d'establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més 
clarament acompleixin una funció estàtica. 
La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no remoguda en fer els 
fonaments. 
 
4.3.3.9 Protecció de la zona radical davant de sobrecàrregues temporals 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la 
zona de sòl utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un 
mínim de 20cm de gruix,sobre la qual s'afegirà un revestiment de teules o d'altre material 
semblant. 
Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període 
vegetatiu. 
Quan la protecció ja no sigui necessària,ha de retirar-se immediatament, ventilant manualment 
la terra, tot respectant les arrels. 
 
4.3.3.10 Protecció de la zona radical en cas de descens passatger de nivell de les aigües 
freàtiques 
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes,els arbres 
s'han de regar, i si fos necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu. 
Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres mesures reguladores, com p.e.: proteccions 
contra l'evaporació o la poda de capçada. Si aquestes mesures han d'aplicar-se durant més 
d'un període vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres mesures 
suplementàries. 
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4.3.3.11 Protecció de la zona radical en cas de recobriments 
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aigua i l'aire. 
Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauràn de tenir per regla 
general , un gruix de 20cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50cm 
per al suport de la vegetació 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres, però si això fos inevitable, caldria 
seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, 
per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici en aquesta zona. 
Els materials absolutament isolants del sòl no hauran de recobrir més del 30% de la zona 
radical d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca hauran de recobrir el 50%. 
Si s'han de canviar els materials depositats, caldrà aplicar les mateixes mesures. 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques complementàries com a 
per exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i rec i reixes al peu del tronc. 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la 
base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 
4.3.4 Unitat i criteri d'amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
4.3.5 Normativa de compliment obligatori 
NTJ03:1993 Protecció dels elements vegetals en el procés de construcció. 
ASSOCIACIÓ ESPAÑOLA DE PARQUES I JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del 
arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
4.4 Trasplantació d 'elements vegetals preexistents 
 
4.4.1 Àmbit d 'aplicació 
Trasplantar és traslladar els arbres del lloc en el que estan i plantar-los en un altre lloc amb les 
millors condicions que sigui possible, les màximes possibilitats de supervivència i sense 
disminuir el seu valor patrimonial. 
La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les 
especificacions sobre les tècniques de trasplantació del arbres i dels arbustos exemplars; 
garantir el reeiximent i la salvaguarda del exemplars que, pel fet de no poder ser mantingut on 
estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les 
hipòtesis i les condicions en les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació. 
S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 
representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables 
de grandària, de vigor d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l'estàndard bàsic de 
l'espècie o diversos factors a la vegada. 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 
Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien 
per a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de 
mida i pes és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació. 
La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de 
prendre. 
Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
En tots els casos cal la valoració de l'afectació i l'autorització de Parcs i Jardins seguint les 
ordenances municipals. 
 
4.4.2 Condicions de la partida d'obra executada 
 
4.4.2.1 Consideracions prèvies 
Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte el Quadre següent: 
Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar 

Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria 
Tipus i varietat de l'arbre o arbust 
Època de trasplantació 
Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 
Danys soferts a la part aèria i a les arrels 
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Condicions agro climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les 
 condicions del nou emplaçament 

Termini d'execució de les operacions de trasplantació 
 
4.4.3 Condicions del procés d'execució 
Caldrà una bona protecció dels exemplars propers a les obres pel que es recobrirà el tronc dels 
arbres fins al punt de bifurcació de copa i les palmeres fins al punt d'inserció de les fulles, amb 
una fibra geotèxtil i es mantindrà mentre durin les obres. 
L'excavació de repicat es realitzarà a una distància de 0,60-0,80m del tronc profunda fins a 
l'àrea d'influència de les arrels. Es farà amb retroexcavadora recolzada per mitjans manuals, a 
fi de repicar en les tasques de repicat en arrels de gran diàmetre amb motoserra o destral. Els 
talls seran nets, no es deixaran esquinçaments. 
S'extraurà del forat mitjançant una grua, assegurant el sistema de sosteniment amb eslingues 
de fibra plàstica. 
Una vegada fora del forat, es polirà el pa de terra i es tractaran les arrels, amb talls nets i 
fungicides. 
Pel transport es necessari disposar d'un camió gòndola fi de portar-lo al lloc definitiu. 
S'assegurarà el bon assentament del pa de terra sobre la plataforma i es lligarà segur. 
Una vegada al lloc definitiu s'aixecarà l'arbre i col·locat al lloc de la plantació s'omplirà el forat 
de plantació amb terres de bona qualitat i de textura sorrenca enriquida amb adob orgànic. 
També es farà una aportació d'adob mineral amb 4 kg de complex 15-15-15 per ut. de 
plantació. 
Es repararà i curarà qualsevol lesió mecànica produïda en el transport i posa, mitjançant 
cirurgía arbòria o aplicació de pasta cicatritzant fungicida que elimini els riscs d'infecció per 
patògens. 
Es regarà per assegurar el bon assentament de les terres efectuant varis regs espaiats i no 
gaire abundants. 
Durant els primers dies serà de gran importància portar un control seguit a fi de garantir el bon 
resultat del trasplantament. Es comprovarà l'anclatge dels arbres assegurant la seva estabilitat i 
s’adreçaran si és necessari. 
 
4.4.3.1 Època de trasplantació 

Caducifolis de clima fred  
 Hivern. Durant el període de repòs vegetatiu i especialment al final, abans de la brotada 
 primaveral. 
 Desprès de la caiguda de les fulles 

Perennifolis de fulla ampla 
 Final d'hivern. Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la 
 brotada primaveral 
 Final d'estiu Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor 

Perennifolis de fulla estreta. (coníferes i resinoses) 
 Final d'hivern. Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 
 Final d'estiu. Preferentment desprès del període de repòs vegetatiu d'estiu i abans de la 
 brotada de tardor 

Espècies de climes càlids, palmeres i afins 
 Primavera. Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies 
 subtropicals 
 Començament d'estiu Preferentment palmeres i similars 
 
 Quadre: Època de major idoneïtat tolerància a la trasplantació 
 
Les plantes llenyoses dins del repòs del període vegetatiu restringeixen el seu creixement i el 
seu creixement a les arrels donant-se el màxim d'activitat risogènica 
Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, sobre tot 
en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de fer a 
l'estiu, excepte les dels climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins desprès del creixement 
fort de brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta estació de l'any 
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4.4.3.2 Seguretat i salut en el treball 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'apartat 
Seguretat i higiene 
 
4.4.3.3 Protecció del serveis 
Abans del començament dels treballs , s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions 
i empreses responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de 
drenatge o d'altres que es puguin preveure aixi com, esbrinar els cursos d'aigua ( rius, rierols, 
reberes i fonts , deus o brolladors) existents. Se n'han de descriure les característiques i la 
localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny. 
Si els serveis d'infraestructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi 
de treballar a prop, aquests han d'estar, precintats, protegits, o desviats. 
Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades. 
S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S'ha d'obtenir l'aprovació de les 
institucions i autoritats competents. 
Qualsevol treball temporal que afecti algun d'aquest serveis s'han d'acabar correctament 
 
4.4.3.4 Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament 
Extracció a partir del pa de terra  
Realització de talls correctes 
Regularització de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça 
 
4.4.3.5 Sistemes de trasplantació 

Convencional en diverses fases 
Convencional en una fase 
Amb trasplantació en diverses fases 
Amb trasplantació en una fase 

 
4.4.3.6 Operacions de trasplantació 
Les operacions de trasplantació s'han d'executar seguint els apartats corresponents de la 
NTJ08E. 
 Trasplantació de grans exemplars d'acord amb el sistema emprat 

� Pre - trasplantació 
  Treballs previs de planificació 
  Protecció d'exemplars en treballs de construcció 
  Tractaments fitosanitaris i sanejament 
  Equilibri hídric 

� Extracció i transport 
  Dimensionalment del pa de terra 
  Repicaments previs 
  Formació del pa de terra definitiu 
  Extracció 
  Transport 
  Dipòsit temporal 

� Plantació 
  Obertura del clot de plantació 
  Drenatge i airejament 
  Plantació 
  Aspratges i ancoratges 
  Encoixinament 
  Protecció de l'exemplar trasplantat 

� Post – trasplantació 
  Manteniment de les condicions del sòl 
  Reg 
  Aportació d'adobs 
  Sanejament 
  Control i seguiment 
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4.4.4 Unitat i criteri d'amidament 
Unitat 
 
4.4.5 Normativa de compliment obligatori 
NTJ08E: 1994 Trasplantació de grans exemplars 
Asociación Española de Parques i Jardines Públicos. 
Método de valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990 
i les seves correccions. Ajuntament de Barcelona. Ordenança de zones naturals i espais 
verdes. Aprovada el 25 d'abril de 1997. 
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AMB EL CARRER HOSPITAL

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS, COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

DOCUMENT NÚM.4

AMIDAMENTS I PRESSUPOST





QUADRE DELS MATERIALS

Pàgina: 1





1 B0111000 m3 Aigua 1,67 3,260 5,44

2 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02 6,695 120,64

3 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64 67,501 1.190,72

4 B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària
per a formigons 16,79 0,029 0,49

5 B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica
per a formigons 18,47 0,300 5,54

6 B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària,
de grandària màxima 20 mm, per a
formigons 16,81 0,068 1,14

7 B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica,
de grandària màxima 20 mm, per a
formigons 19,64 0,715 14,04

8 B0371000 m3 Tot-u natural 17,89 39,330 703,61

9 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs 103,30 1,258 129,95

10 B0532310 kg Calç aèria cl 90, en sacs 0,22 1.273,740 280,22

11 B05B1001 kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,11 1,998 0,22

12 B064300B m3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència
tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i 59,55 27,409 1.632,21

13 B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe
d'exposició i 58,53 5,239 306,63

14 B064500B m3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència
tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i 57,04 0,264 15,06

15 B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe
d'exposició i 56,91 0,840 47,80

16 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m
5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2 32,32 0,359 11,60

17 B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe m
7,5 (7,5 n/mm2), en sacs, de
designació (g) segons norma une-en
998-2 33,14 0,735 24,36

18 B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe m
5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2 29,51 0,080 2,36

19 B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a
revestir 0,19 1.451,646 268,55
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20 B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm,
categoria i, ld, segons la norma
une-en 771-1 0,15 100,000 15,00

21 B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la
llista europea de residus (orden
mam/304/2002) 23,54 16,542 389,40

22 B99ZZ140 ml Escocell quadrat de planxa d'acer
corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm
de gruix 46,18 24,000 1.108,32

23 B9B11100B m2 Llambordí granític de 20x10x8cm,
acabat flambejat, extremeny tipus
quintana. 37,82 162,240 6.135,92

24 B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92 1,590 1,46

25 B9V12200 m Esglaó de pedra natural calcària
nacional, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa 35,24 2,040 71,89

26 BB121AA… Kg Barana d'acer corten, amb passamà,
superior i inferior de 80x10mm,
muntants amb passamà de 30x10mm
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter. 2,94 297,500 874,65

27 BB121AA… Kg Barana d'acer corten, amb passamà,
superior i inferior de 80x10mm,
muntants amb passamà de 30x10mm
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter. 2,94 682,500 2.006,55

28 BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb
pintura no reflectora 150,00 0,800 120,00

29 BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, per a senyalització
vertical 26,35 1,500 39,53

30 BD13187B m Tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en
1329-1, de dn 125 mm i de llargària 3
m, per a encolar 4,17 3,500 14,60

31 BD1Z2300 u Brida per a tub de pvc de diàmetre
entre 125 i 160 mm 2,28 1,675 3,82

32 BD5ZBJA… u Reixa fixa per a embornal, de fosa
grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de
pes 60,84 2,000 121,68

33 BD7F4370 m Tub de pvc de 200 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà 7,75 17,400 134,85
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34 BD7F7370 m Tub de pvc de 300 mm de diàmetre
nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà 10,91 40,000 436,40

35 BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro
colat nodular, de 200x200x200 mm i
1,7 kg de pes 2,76 36,000 99,36

36 BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària 0,11 16,320 1,80

37 BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis 165,11 2,000 330,22

38 BDKZHJ… u Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe d400 segons norma une-en
124 102,35 3,000 307,05

39 BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de pvc de
d=125 mm 6,92 0,825 5,71

40 BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de pvc
de d=125 mm 0,10 2,500 0,25

41 BFB19400 m Tub de polietilè de designació pe 100,
de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie sdr 17,
segons la norma une-en 12201-2 1,50 43,860 65,79

42 BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar 21,74 12,900 280,45

43 BFYB1942 u Part proporcional d'elements de
muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, per a soldar 0,23 43,000 9,89

44 BG21RK10 m Tub rígid de pvc, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 j,
resistència a compressió de 250 n,
d'1,8 mm de gruix 3,39 16,800 56,95

45 BG22RG10 m Tub corbable corrugat de pvc, de 80
mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 j, resistència a
compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades 1,26 14,700 18,52

46 BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 j,
resistència a compressió de 450 n,
per a canalitzacions soterrades 1,99 16,800 33,43
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47 BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm
de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, per a endollar 4,62 20,400 94,25

48 BG312550 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa
emissió fums 1,98 14,994 29,69

49 BG31D550 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums 2,48 45,900 113,83

50 BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x16 mm2 0,59 6,120 3,61

51 BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2 1,47 15,708 23,09

52 BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 1000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de
300 μm 5,23 4,000 20,92

53 BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a
tubs rígids d'acer 0,24 20,000 4,80

54 BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a
conductors de coure nus 0,35 6,000 2,10

55 BGY38000 u Part proporcional d'elements
especials per a conductors de coure
nus 0,17 15,400 2,62

56 BGYD1000 u Part proporcional d'elements
especials per a piquetes de connexió
a terra 2,35 4,000 9,38

57 BHM2470… u Braç mural, de forma recta de tub
d'acer galvanitzat de llargària 1 m 131,79 3,000 395,37

58 BHN3227… u Llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 50 w, de preu alt, tancada 226,85 3,000 680,55

59 BHNUL31… u Llum circular per a exterior del tipus
up-light, amb làmpada de descàrrega
de designació hme de 80 w de
potència i portalàmpades e27, òptica
fixa, amb cos cilíndric, marc de
tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt
d'estanquitat d'epdm, alimentació a
230 v, amb equip incorporat, grau de
protecció ip 679, per a muntar
encastat en paviments de terra 136,00 5,000 680,00
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60 BHUB3100 u Làmpada de descàrrega de
designació hme, de 70 mm de
diàmetre, amb casquet e27, de 80 w
de potència màxima, amb una
temperatura de color de 4100 k i un
grau de rendiment del color de ra=69 9,73 2,000 19,46

61 BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a
braços murals 24,21 3,000 72,63

62 BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida
d'entrada de dn 40 mm i ràcord de
connexió tipus barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt epdm,
revestida amb pintura epoxi 145,21 1,000 145,21

63 BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió
de la boca de reg amb la canonada 30,00 1,000 30,00

64 BQ21CC… u Paperera de 60 l de capacitat, amb
cubeta abatible de planxa d'acer
corten i suports laterals de tub d'acer 275,00 1,000 275,00

65 BQ31V31C kg Font per a exteriors d'acer corten
integrada en la barana, de forma
quadrada de 30 cm d'amplada i 30cm
de fondària i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb
forma de cercle complet 2,94 35,000 102,90

66 BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i
elements de muntatge per a connexió
a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior 25,80 1,000 25,80

67 BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons
ntj 07a, subministrada a granel 47,42 0,691 32,77

68 BR451J2BB u Liquidambar styraciflua, pa terra de 
h=4m i la copa iniciada a 2m 190,00 1,000 190,00

69 BR469J3G u Cupressus sempervirens d'alçària de
450 a 500 cm, en contenidor de 140 a
160 l 58,80 1,000 58,80

70 F22553RM ut Formació de xarxa provisional de
subministrament d'aigua 205,00 1,000 205,00

71 RER1000A ml. Barrera reroot acanalada 100cm 22,39 6,000 134,34

72 RERJTA ml. Cinta unión barrera reroot rollo 10m 42,55 0,150 6,38

Import Total 20.802,58
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QUADRE DE LA MAQUINARIA
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1 C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics 15,60 14,223 221,88

2 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t 86,18 9,198 792,68

3 C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t 93,86 4,275 401,25

4 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics
de 8 a 10 t 50,00 29,854 1.492,70

5 C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52 2,581 148,46

6 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t 66,20 3,100 205,22

7 C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,14 1,050 8,55

8 C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,63 25,652 170,07

9 C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,64 0,580 18,35

10 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 42,53 54,143 2.302,70

11 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73 1,275 53,21

12 C1503000 h Camió grua 44,62 1,100 49,08

13 C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27 0,132 5,58

14 C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 0,150 7,05

15 C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18 3,411 529,32

16 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73 3,316 5,74

17 C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80 0,227 0,64

18 C2001000 h Martell trencador manual 3,35 0,750 2,51

19 C2005000 h Regle vibratori 4,53 3,411 15,45

20 mq01exn… h Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kw. 46,35 1,322 61,27

21 mq02cia0… h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,08 0,402 16,11

22 mq02rod0… h Safata vibrant de guiat manual, de
170 kg, amplada de treball 50 4,25 1,214 5,16

23 mq12bau… h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües
netes alta pressió, de 3 k 2,23 1,352 3,01

Import Total 6.516,00
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QUADRE DE LA MA D'OBRA
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1 A0121000 h Oficial 1a 18,61 85,429 1.589,83

2 A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 20,125 450,00

3 A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,950 21,24

4 A012F000 h Oficial 1a manyà 22,72 16,400 372,61

5 A012H000 h Oficial 1a electricista 17,29 14,922 258,00

6 A012M000 h Oficial 1a muntador 19,23 11,476 220,68

7 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,61 134,203 2.497,52

8 A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01 0,703 19,69

9 A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24 0,402 10,55

10 A0137000 h Ajudant col·locador 19,85 0,475 9,43

11 A013F000 h Ajudant manyà 19,93 8,200 163,43

12 A013H000 h Ajudant electricista 15,05 15,182 228,49

13 A013M000 h Ajudant muntador 17,35 10,121 175,60

14 A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 0,702 17,45

15 A0140000 h Manobre 16,45 252,815 4.158,81

16 A0150000 h Manobre especialista 16,97 79,749 1.353,34

17 mo019 h Oficial 1ª construcció. 19,67 2,400 47,21

18 mo105 h Peó ordinari construcció. 15,58 2,400 37,39

Import Total 11.631,26
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1 D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000 h 0,887 16,970 15,050Manobre especialista
B0111000 m3 0,180 1,670 0,300Aigua
B0311010 t 0,650 16,790 10,910Sorra de pedrera de pedra calcària per

a formigons
B0331Q10 t 1,550 16,810 26,060Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B0512401 t 0,150 103,300 15,500Ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

C1705700 h 0,450 2,800 1,260Formigonera de 250 l
A%AUX001 % 1,500 15,100 0,230Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 69,310

2 D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000 h 0,900 16,970 15,270Manobre especialista
B0111000 m3 0,180 1,670 0,300Aigua
B0312010 t 0,650 18,470 12,010Sorra de pedrera de pedra granítica per

a formigons
B0332Q10 t 1,550 19,640 30,440Grava de pedrera de pedra granítica,

de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B0512401 t 0,150 103,300 15,500Ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

C1705700 h 0,450 2,800 1,260Formigonera de 250 l
A%AUX0… % 1,000 15,300 0,150Medios auxiliares

Total 74,930

3 D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria cl
90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 1,000 16,970 16,970Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,670 0,330Aigua
B0310020 t 1,520 18,020 27,390Sorra de pedrera per a morters
B0532310 kg 380,000 0,220 83,600Calç aèria cl 90, en sacs
C1705600 h 0,700 1,730 1,210Formigonera de 165 l

A%AUX0… % 1,000 17,000 0,170Medios auxiliares
Total 129,670

4 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 1,050 16,970 17,820Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,670 0,330Aigua
B0310020 t 1,530 18,020 27,570Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,200 103,300 20,660Ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B0532310 kg 400,000 0,220 88,000Calç aèria cl 90, en sacs
C1705600 h 0,725 1,730 1,250Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,500 17,800 0,270Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 155,900
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5 D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

A0150000 h 1,050 16,970 17,820Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,670 0,330Aigua
B0310020 t 1,380 18,020 24,870Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,380 103,300 39,250Ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B0532310 kg 190,000 0,220 41,800Calç aèria cl 90, en sacs
C1705600 h 0,725 1,730 1,250Formigonera de 165 l

A%AUX0… % 1,000 17,800 0,180Medios auxiliares
Total 125,500

6 E9V1220K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de
dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

A0122000 h 0,500 22,360 11,180Oficial 1a paleta
A0140000 h 0,500 16,450 8,230Manobre
B05B1001 kg 0,999 0,110 0,110Ciment ràpid cnr4 en sacs
B9CZ2000 kg 0,795 0,920 0,730Beurada de color
B9V12200 m 1,020 35,240 35,940Esglaó de pedra natural calcària

nacional, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa

D070A4D1 m3 0,015 155,900 2,340Morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

A%AUX0… % 1,500 19,400 0,290Medios auxiliares
Total 58,820

7 FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.aquest criteri no inclou la
preparació de la superfície d'assentament.

A012N000 h 0,400 18,610 7,440Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,400 16,450 6,580Manobre
B064300C m3 0,499 58,529 29,210Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

A%AUX001 % 1,500 14,000 0,210Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 43,440
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8 FDD1A529 m Paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la dt.

A012N000 h 4,647 18,610 86,480Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 4,647 16,450 76,440Manobre
B0111000 m3 0,006 1,670 0,010Aigua
B0512401 t 0,016 103,300 1,650Ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B0F1D2A1 U 119,952 0,185 22,190Maó calat, de 29x14x10 cm, per a
revestir

D070A8B1 m3 0,176 125,500 22,090Morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum
necessari elaborat a l'obra.

A%AUX001 % 1,500 162,900 2,440Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 211,300

9 FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

A012N000 h 0,300 18,610 5,580Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,300 16,450 4,940Manobre

BDDZ51D0 u 1,000 2,760 2,760Graó per a pou de registre de ferro
colat nodular, de 200x200x200 mm i
1,7 kg de pes

D070A8B1 m3 0,010 125,500 1,260Morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum
necessari elaborat a l'obra.

A%AUX001 % 1,500 10,500 0,160Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 14,700
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-1 0BC006 Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents,
en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat,
realitzada amb mitjans mecànics.

mq01exn0… h 0,661 46,350 30,64Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kw.

mq02rod010a h 0,607 4,250 2,58Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50

mq02cia020j h 0,201 40,080 8,06Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau0… h 0,676 2,230 1,51Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes

alta pressió, de 3 k
mo019 h 1,200 19,670 23,60Oficial 1ª construcció.
mo105 h 1,200 15,580 18,70Peó ordinari construcció.
%0200 % 2,000 85,100 1,70Medios auxiliares

Total Arrodo… 86,79
-2 F2193A05b m Demolició de rigola de rajol ceràmic, amb compressor i càrrega

mecànica sobre camió

A0150000 h 0,112 16,970 1,90Manobre especialista
C1101200 h 0,056 15,600 0,87Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 h 0,027 50,000 1,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 1,900 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 4,15
-3 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i

fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 h 0,466 16,970 7,91Manobre especialista
C1101200 h 0,157 15,600 2,45Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 h 0,054 50,000 2,70Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 13,18
-4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de

llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica i transport al magatzem municipal.

A0150000 h 0,200 16,970 3,39Manobre especialista
C1101200 h 0,100 15,600 1,56Compressor amb dos martells pneumàtics
C1503000 h 0,100 44,620 4,46Camió grua

A%AUX001 % 1,500 3,400 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 9,46

-5 F2131223b ut. Enderroc d'escales d'accés als habitatges, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Sense descom… 145,97
Total Arrodo… 145,97

-6 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C1313330 h 0,097 50,000 4,85Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a
10 t

Total Arrodo… 4,85
-7 G2R54267 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a

abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 10 km

C1501800 h 0,122 42,530 5,19Camió per a transport de 12 t
Total Arrodo… 5,19
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-8 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.la
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.la empresa
receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto 105/2008.

B2RA73G0 t 1,000 23,540 23,54Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

Total Arrodo… 23,54

-9 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.no s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
a reomplir-lo.inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.també estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

C1312340 h 0,045 93,860 4,22Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

Total Arrodo… 4,22
-10 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm

C1331100 h 0,008 57,520 0,46Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,011 66,200 0,73Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Total Arrodo… 1,19
-11 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

A0140000 h 0,080 16,450 1,32Manobre
C1313330 h 0,151 50,000 7,55Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX00… % 1,500 1,300 0,02Medios auxiliares

Total Arrodo… 8,89
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-12 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció,
i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

A0150000 h 0,200 16,970 3,39Manobre especialista
B0310500 t 1,800 17,640 31,75Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
C1313330 h 0,060 50,000 3,00Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A0K0 h 0,200 6,630 1,33Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 3,400 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 39,52
-13 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb

material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90 % pm.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.la partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció,
i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

A0150000 h 0,400 16,970 6,79Manobre especialista
C1313330 h 0,121 50,000 6,05Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A0K0 h 0,400 6,630 2,65Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 6,800 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,59
-14 F2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a a dipòsit

municipal per a reutilització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1311440 h 0,021 86,180 1,81Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1501800 h 0,058 42,530 2,47Camió per a transport de 12 t
Total Arrodo… 4,28

-15 F2R4506AB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a dipòsit
municipal per a reutilització, amb camió de 12 t.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

C1311440 h 0,021 86,180 1,81Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1501800 h 0,180 42,530 7,66Camió per a transport de 12 t
Total Arrodo… 9,47
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-16 K4GRRD00B P.A. Reparació de mur existent de pedra amb segellat de fissures i
esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de
calç 1:4 i regruix amb formigó en els punts més debilitats.
Inclou feines d'empotrar del tub de plujanes.

A0121000 h 75,007 18,610 1.395,88Oficial 1a
A0140000 h 75,007 16,450 1.233,87Manobre
B064300C m3 2,000 58,529 117,06Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

D0705A21 m3 2,000 129,670 259,34Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de
calç aèria cl 90, amb una proporció en volum
1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A%AUX00… % 3,000 2.629,800 78,89Medios auxiliares
Total Arrodo… 3.085,04

-17 FD7F7375 m Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

A012M000 h 0,018 19,230 0,35Oficial 1a muntador
A0140000 h 0,018 16,450 0,30Manobre
BD7F7370 m 1,000 10,910 10,91Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal

de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

A%AUX001 % 1,500 0,700 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,57

-18 FD7F4375 m Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

A012M000 h 0,017 19,230 0,33Oficial 1a muntador
A0140000 h 0,017 16,450 0,28Manobre
BD7F4370 m 1,000 7,750 7,75Tub de pvc de 200 mm de diàmetre nominal

de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

A%AUX001 % 1,500 0,600 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 8,37

-19 ED15B871 m Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, de dn 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000 h 0,380 22,360 8,50Oficial 1a col·locador
A0137000 h 0,190 19,850 3,77Ajudant col·locador
BD13187B m 1,400 4,170 5,84Tub de pvc-u de paret massissa, àrea

d'aplicació b segons norma une-en 1329-1,
de dn 125 mm i de llargària 3 m, per a
encolar

BD1Z2300 u 0,670 2,280 1,53Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 125
i 160 mm

BDW3B800 u 0,330 6,920 2,28Accessori genèric per a tub de pvc de d=125
mm

BDY3B800 u 1,000 0,100 0,10Element de muntatge per a tub de pvc de
d=125 mm

A%AUX00… % 1,500 12,300 0,18Medios auxiliares
Total Arrodo… 22,20
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-20 2DB18426.B u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de d=100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4.

FDB27469 u 1,000 43,440 43,44Solera amb mitja canya de formigó
hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
les especificacions de la dt.aquest criteri no
inclou la preparació de la superfície
d'assentament.

FDD1A529 m 3,500 211,300 739,55Paret per a pou circular de d=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de fondària amidada
segons les especificacions de la dt.

FDDZ51D9 u 12,000 14,700 176,40Graó per a pou de registre amb ferro colat
nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de
pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons
les especificacions de la dt.

Total Arrodo… 959,39
-21 FDKZHJB4B u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a reomplir, per a

pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

A012N000 h 0,450 18,610 8,37Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,450 16,450 7,40Manobre
B0710150 t 0,005 32,322 0,16Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDKZHJB0B u 1,000 102,350 102,35Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe d400 segons
norma une-en 124

A%AUX00… % 1,500 15,800 0,24Medios auxiliares
Total Arrodo… 118,52

-22 FD5J5398B u Caixa per a embornal de 100x20x85 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de
10 cm de formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 3,480 18,610 64,76Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 3,480 16,450 57,25Manobre
B0111000 m3 0,004 1,670 0,01Aigua
B0512401 t 0,010 103,300 1,03Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l

32,5 r segons une-en 197-1, en sacs
B064300C m3 0,079 58,529 4,62Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

B0F1D2A1 U 96,075 0,185 17,77Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir
D070A8B1 m3 0,189 125,500 23,72Morter mixt de ciment pòrtland amb filler

calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari
elaborat a l'obra.

A%AUX00… % 1,500 122,000 1,83Medios auxiliares
Total Arrodo… 170,99

Pàgina: 20

Justificació de Preus
Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL



-23 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i
41 kg de pes i col·locada amb morter

A012N000 h 0,400 18,610 7,44Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,401 16,450 6,60Manobre
B0710250 t 0,040 29,510 1,18Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BD5ZBJA0B u 1,000 60,840 60,84Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

A%AUX00… % 1,500 14,000 0,21Medios auxiliares
Total Arrodo… 76,27

-24 GDG31311 m Canalització amb tub de pvc corrugat de d=80 mm i reblert de
rasa amb terres seleccionades

A012N000 h 0,009 18,610 0,17Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,009 16,450 0,15Manobre
A0150000 h 0,076 16,970 1,29Manobre especialista

BG22RG10 m 1,050 1,260 1,32Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 6 j,
resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades

C133A0J0 h 0,075 8,140 0,61Picó vibrant amb placa de 30x33 cm
A%AUX001 % 1,500 1,600 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 3,56
-25 FG312554.B m Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió

assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de doble
nivell, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

A012H000 h 0,040 17,290 0,69Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,040 15,050 0,60Ajudant electricista
BG312550 m 1,020 1,980 2,02Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv

de tensió assignada, amb designació rz1-k
(as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 % 1,500 1,300 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 3,33

-26 FG31D558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri

A012H000 h 0,048 17,290 0,83Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,048 15,050 0,72Ajudant electricista
BG31D550 m 1,020 2,480 2,53Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv

de tensió assignada, amb designació rz,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 % 1,500 1,600 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 4,10
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-27 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
en malla de connexió a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

A012H000 h 0,200 17,290 3,46Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,200 15,050 3,01Ajudant electricista
BG380900 m 1,020 1,470 1,50Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2
BGY38000 u 1,000 0,170 0,17Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
A%AUX001 % 1,500 6,500 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 8,24
-28 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat

superficialment

A012H000 h 0,060 17,290 1,04Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,100 15,050 1,51Ajudant electricista
BG380700 m 1,020 0,590 0,60Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x16 mm2
BGW38000 u 1,000 0,350 0,35Part proporcional d'accessoris per a

conductors de coure nus
A%AUX00… % 1,500 2,600 0,04Medios auxiliares

Total Arrodo… 3,54
-29 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure

300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt.

A012H000 h 0,200 17,290 3,46Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,200 15,050 3,01Ajudant electricista
BGD11220 u 1,000 5,230 5,23Piqueta de connexió a terra d'acer i

recobriment de coure, de 1000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
μm

BGYD1000 u 1,000 2,345 2,35Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra

A%AUX001 % 1,500 6,500 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 14,15

-30 FHNUL311B u Llum lineal per a exterior del tipus trepitjable, amb 1 làmpada
leds de 30w, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'epdm,
alimentació a 230 v, amb equip incorporat, grau de protecció ip
67, encastada en paviments de terra

A012H000 h 0,501 17,290 8,66Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,501 15,050 7,54Ajudant electricista

BHNUL311B u 3,000 136,000 408,00Llum circular per a exterior del tipus up-light,
amb làmpada de descàrrega de designació
hme de 80 w de potència i portalàmpades
e27, òptica fixa, amb cos cilíndric, marc de
tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt
d'estanquitat d'epdm, alimentació a 230 v,
amb equip incorporat, grau de protecció ip
679, per a muntar encastat en paviments de
terra

BHUB3100 u 1,000 9,730 9,73Làmpada de descàrrega de designació hme,
de 70 mm de diàmetre, amb casquet e27, de
80 w de potència màxima, amb una
temperatura de color de 4100 k i un grau de
rendiment del color de ra=69

A%AUX00… % 1,500 16,200 0,24Medios auxiliares
Total Arrodo… 434,17
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-31 FHNUL311C u Llum lineal per a exterior del tipus trepitjable, amb 1 làmpada
leds de 30w, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'epdm,
alimentació a 230 v, amb equip incorporat, grau de protecció ip
67, encastada en paviments de terra

A012H000 h 0,501 17,290 8,66Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,501 15,050 7,54Ajudant electricista

BHNUL311B u 2,000 136,000 272,00Llum circular per a exterior del tipus up-light,
amb làmpada de descàrrega de designació
hme de 80 w de potència i portalàmpades
e27, òptica fixa, amb cos cilíndric, marc de
tancament i cargols d'acer inoxidable,
difusor de vidre trempat amb junt
d'estanquitat d'epdm, alimentació a 230 v,
amb equip incorporat, grau de protecció ip
679, per a muntar encastat en paviments de
terra

BHUB3100 u 1,000 9,730 9,73Làmpada de descàrrega de designació hme,
de 70 mm de diàmetre, amb casquet e27, de
80 w de potència màxima, amb una
temperatura de color de 4100 k i un grau de
rendiment del color de ra=69

A%AUX00… % 1,500 16,200 0,24Medios auxiliares
Total Arrodo… 298,17

-32 FHN32271B u Llumenera asimètrica, tipus clamod vsap, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 50 w, tancada i acoblada al
suport. Inclou làmpada i material auxiliar de muntatge i caixa
de fusibles, muntada i provada.

A012H000 h 1,500 17,290 25,94Oficial 1a electricista
A013H000 h 1,500 15,050 22,58Ajudant electricista

BHN32270B u 1,000 226,850 226,85Llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 50 w, de preu
alt, tancada

A%AUX00… % 1,500 48,500 0,73Medios auxiliares
Total Arrodo… 276,10

-33 FHM24701B u Suport de pared per a llumenera tipus clamod, fixat amb platina
i cargols.

A012H000 h 0,484 17,290 8,37Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,484 15,050 7,28Ajudant electricista

BHM24700B u 1,000 131,790 131,79Braç mural, de forma recta de tub d'acer
galvanitzat de llargària 1 m

BHWM2000 u 1,000 24,210 24,21Part proporcional d'accessoris per a braços
murals

A%AUX00… % 1,500 15,700 0,24Medios auxiliares
Total Arrodo… 171,89

-34 GDG51457… m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.

A0121000 h 0,010 18,610 0,19Oficial 1a
A0140000 h 0,010 16,450 0,16Manobre
B064300C m3 0,066 58,529 3,86Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

BG22TP10 m 1,050 1,990 2,09Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 j, resistència a compressió
de 450 n, per a canalitzacions soterrades

A%AUX001 % 1,500 0,400 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 6,31
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-35 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

A013M000 h 0,010 17,350 0,17Ajudant muntador
BDGZU010 m 1,020 0,110 0,11Banda contínua de plàstic de color, de 30

cm d'amplària
Total Arrodo… 0,28

-36 B.01 ut. Tendido cable rz 3x150 al|80 alm en pared normal

Sense descom… 12,27
Total Arrodo… 12,27

-37 B.02 ut Amarre rz 3x150/80 sin tensor fachada-cruce

Sense descom… 46,23
Total Arrodo… 46,23

-38 6..5 ut. Cruce subt. Rv 3x240|150 al a rz 3x150|80 alm

Sense descom… 259,21
Total Arrodo… 259,21

-39 B.03 ut Conversión rz 3x150/80 a rv 3x240/150 - chapa

Sense descom… 298,25
Total Arrodo… 298,25

-40 B.04 ml Acometida rz 4x25 al tensada - solo cable-

Sense descom… 2,34
Total Arrodo… 2,34

-41 6..7 ut. Arranque palomilla o postecillo

Sense descom… 58,69
Total Arrodo… 58,69

-42 6..8 ml. Arranque m cable bt rz 3x25-54.6 por apoyo

Sense descom… 2,60
Total Arrodo… 2,60

-43 B.05 ml. Tendido simple 1c. 3X1x240-1x150

Sense descom… 11,34
Total Arrodo… 11,34

-44 B.06 P.A. Complements de muntatge i adaptació d'escomeses existents

Sense descom… 495,60
Total Arrodo… 495,60

-45 6..21 ut. Confec. Plano as built para red subt. Bt de más de 15m

Sense descom… 270,71
Total Arrodo… 270,71

-46 6..27 ut. Enginyeria i projecte

Sense descom… 1.155,00
Total Arrodo… 1.155,00
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-47 FDG32357B m Canalització amb dos tubs de pvc de d=110 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 0,012 18,610 0,22Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,012 16,450 0,20Manobre
B064300C m3 0,066 58,529 3,86Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

BG21RK10 m 2,100 3,390 7,12Tub rígid de pvc, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 12 j,
resistència a compressió de 250 n, d'1,8 mm
de gruix

A%AUX001 % 1,500 0,400 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,41

-48 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000 h 0,049 17,290 0,85Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,050 15,050 0,75Ajudant electricista
BG23EA10 m 1,020 4,620 4,71Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de

diàmetre nominal, resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 4000 n, per
a endollar

BGW23000 u 1,000 0,240 0,24Part proporcional d'accessoris per a tubs
rígids d'acer

A%AUX00… % 1,500 1,600 0,02Medios auxiliares
Total Arrodo… 6,57

-49 FDK262Q7b u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus dm de
90x45x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 h 1,000 18,610 18,61Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 2,000 16,450 32,90Manobre
B064500B m3 0,132 57,042 7,53Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i

BDK214Q5 u 1,000 165,110 165,11Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 100x100x100 cm, per a
instal·lacions de serveis

C1503000 h 0,500 44,620 22,31Camió grua
A%AUX001 % 1,500 51,500 0,77Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 247,23
-50 FDKZ3174b u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus dm de telefonica,

col·locat amb morter

Sense descom… 255,53
Total Arrodo… 255,53

-51 T.01 P.A. Nova estesa de cablejat telefonic grapat a façana.

Sense descom… 1.030,98
Total Arrodo… 1.030,98

-52 F22553R ut Formació de xarxa provisional de subministrament d'aigua

F22553RM ut 1,000 205,000 205,00Formació de xarxa provisional de
subministrament d'aigua

Total Arrodo… 205,00
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-53 FFB19425 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 h 0,220 19,230 4,23Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,220 17,350 3,82Ajudant muntador
BFB19400 m 1,020 1,500 1,53Tub de polietilè de designació pe 100, de 63

mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la
norma une-en 12201-2

BFWB1942 u 0,300 21,740 6,52Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1942 u 1,000 0,230 0,23Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, per a soldar

A%AUX001 % 1,500 8,100 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 16,45

-54 R.1 P.A. Part proporcional de colzes, brides,

Sense descom… 166,21
Total Arrodo… 166,21

-55 P.2 ut. Escomesa d'aigua amb tub de polietilè de designació pe 100,
de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa. Inclou collarí de connexió amb la canonada
principal, clau de pas i obra civil complementària fins a entrada
de comptador inclosos treballs de reparació de la façana.

Sense descom… 250,35
Total Arrodo… 250,35

-56 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de dn 40 mm i
ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt epdm,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada. Inclou connexió tipus
racord desde la canonada principal.

A012M000 h 1,000 19,230 19,23Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,501 17,350 8,69Ajudant muntador
BJS1U040 u 1,000 145,210 145,21Boca de reg amb cos de fosa, brida

d'entrada de dn 40 mm i ràcord de connexió
tipus barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt epdm, revestida amb pintura epoxi

BJS1UZ10 u 1,000 30,000 30,00Petit material metàl·lic per a connexió de la
boca de reg amb la canonada

A%AUX001 % 1,500 27,900 0,42Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 203,55

-57 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del pm

A0140000 h 0,050 16,450 0,82Manobre
B0111000 m3 0,050 1,670 0,08Aigua
B0371000 m3 1,150 17,890 20,57Tot-u natural
C1331100 h 0,035 57,520 2,01Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,035 66,200 2,32Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 h 0,025 41,730 1,04Camió cisterna de 8 m3

A%AUX001 % 1,500 0,800 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 26,85
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-58 F9365H31 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000 h 0,133 18,610 2,48Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,400 16,450 6,58Manobre
B064300B m3 1,050 59,550 62,53Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i

C1701100 h 0,133 155,180 20,64Camió amb bomba de formigonar
C2005000 h 0,133 4,530 0,60Regle vibratori

A%AUX001 % 1,500 9,100 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 92,97

-59 F9B11121B m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, acabat
flambejat, extremeny tipus quintana, o equivalent, apte per a
paviments, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Inclou
subministre i col·locació de ml de rigola segons plànols.

A012N000 h 0,100 18,610 1,86Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,180 16,450 2,96Manobre
A0150000 h 0,020 16,970 0,34Manobre especialista
B0310500 t 0,078 17,640 1,38Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B9B11100B m2 1,040 37,820 39,33Llambordí granític de 20x10x8cm, acabat
flambejat, extremeny tipus quintana.

C133A0K0 h 0,020 6,630 0,13Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX00… % 1,500 5,200 0,08Medios auxiliares

Total Arrodo… 46,08
-60 F9B11121C m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, sobre llit de

sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat. Inclou subministre i
col·locació de ml de rigola segons plànols.

A012N000 h 0,100 18,610 1,86Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,180 16,450 2,96Manobre
A0150000 h 0,020 16,970 0,34Manobre especialista
B0310500 t 0,078 17,640 1,38Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
C133A0K0 h 0,020 6,630 0,13Safata vibrant amb placa de 60 cm

A%AUX00… % 1,500 5,200 0,08Medios auxiliares
Total Arrodo… 6,75

-61 F9B11121D m2 Paviment d'empedrat de 25cm de gruix, amb material de
recuperació de magatzem municipal, procedent d'enderroc.

A012N000 h 0,800 18,610 14,89Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,300 16,450 4,94Manobre
A0150000 h 0,200 16,970 3,39Manobre especialista
B0310500 t 0,078 17,640 1,38Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
C133A0K0 h 0,020 6,630 0,13Safata vibrant amb placa de 60 cm

A%AUX00… % 1,500 23,200 0,35Medios auxiliares
Total Arrodo… 25,08

-62 F991UB40B ml Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i
de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

A0121000 h 0,180 18,610 3,35Oficial 1a
A0140000 h 0,180 16,450 2,96Manobre
B064500C m3 0,035 56,910 1,99Formigó hm-20/p/40/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

B99ZZ140 ml 1,000 46,180 46,18Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

A%AUX00… % 1,500 6,300 0,09Medios auxiliares
Total Arrodo… 54,57
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-63 F973412AB m Formació de rigola de 40 cm d'amplària amb peces de pedra
natural de recuperació, col·locades amb morter. Inclou
transport desde magatzem municipal a l'obra.

A012N000 h 0,630 18,610 11,72Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,210 16,450 3,45Manobre
B0710150 t 0,020 32,322 0,65Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

A%AUX00… % 1,500 15,200 0,23Medios auxiliares
Total Arrodo… 16,05

-64 F973412AC m Enderroc i reposició de canal existent de peces de pedra
natural de 40 cm d'amplària, col·locades amb morter. Inclou
transport i emmaguetzematge dins l'obra o fins al magatzem
municipal.

A012N000 h 0,830 18,610 15,45Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,410 16,450 6,74Manobre
B064300B m3 0,080 59,550 4,76Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i

B0710150 t 0,020 32,322 0,65Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5
n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

A%AUX00… % 1,500 22,200 0,33Medios auxiliares
Total Arrodo… 27,93

-65 F973412AD ut. Enderroc i reposició puntual de peces en vorera de pedra
natural existent per a pas d'escomeses i conversions
aèri-soterrat, col·locades amb morter. Inclou transport i
emmaguetzematge dins l'obra o fins al magatzem municipal.

A012N000 h 1,660 18,610 30,89Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,820 16,450 13,49Manobre
B0710150 t 0,020 32,322 0,65Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

B064300B m3 0,100 59,550 5,96Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i

A%AUX00… % 1,500 44,400 0,67Medios auxiliares
Total Arrodo… 51,66

-66 E9VZ19AKB UT. Formació d'escales d'accés als habitatges com l'existent de
tres graons, però uniformitzant materials d'acabat, acabades
amb pedra natural de granit.

A0122000 h 5,000 22,360 111,80Oficial 1a paleta
A0140000 h 2,500 16,450 41,13Manobre
B0FA12A0 u 50,000 0,150 7,50Totxana de 290x140x100 mm, categoria i,

ld, segons la norma une-en 771-1
D070A4D1 m3 0,013 155,900 2,03Morter mixt de ciment pòrtland amb filler

calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A%AUX00… % 1,500 152,900 2,29Medios auxiliares
E9V1220K m 1,000 58,820 58,82Esglaó de pedra natural calcària nacional,

preu alt, de dues peces, frontal i estesa,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10

Total Arrodo… 223,57
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-67 FQ11ATP6B u Col·locació de banc de recuperació, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó.
Inclou transport del dipòsit municipal a l'obra.

A0121000 h 1,140 18,610 21,22Oficial 1a
A0140000 h 1,140 16,450 18,75Manobre
D060M0B2 m3 0,282 74,930 21,13Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció

en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A%AUX00… % 2,500 40,000 1,00Medios auxiliares
Total Arrodo… 62,10

-68 FB121AAEB m Barana d'acer corten, amb passamà superior i inferior de
80x10mm, muntants amb passamà de 30x10mm cada 12 cm,
de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.

A0122000 h 0,300 22,360 6,71Oficial 1a paleta
A012F000 h 0,400 22,720 9,09Oficial 1a manyà
A013F000 h 0,200 19,930 3,99Ajudant manyà
A0140000 h 0,200 16,450 3,29Manobre
B0710180 t 0,010 33,140 0,33Morter per a ram de paleta, classe m 7,5

(7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

BB121AA0B Kg 35,000 2,940 102,90Barana d'acer corten, amb passamà,
superior i inferior de 80x10mm, muntants
amb passamà de 30x10mm cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter.

A%AUX00… % 2,500 23,100 0,58Medios auxiliares
Total Arrodo… 126,89

-69 FQ31V31CB u Font per a exteriors d'acer corten integrada en barana, de
forma rectangular, de 30 cm d'amplada i 30cm de fondària i
100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet,
ancorada amb dau de formigó

A0121000 h 4,001 18,610 74,46Oficial 1a
A0140000 h 4,001 16,450 65,82Manobre
BQ31V31C kg 35,000 2,940 102,90Font per a exteriors d'acer corten integrada

en la barana, de forma quadrada de 30 cm
d'amplada i 30cm de fondària i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet

BQ3Z1300 u 1,000 25,800 25,80Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font
per a exterior

D060M0B2 m3 0,100 74,930 7,49Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A%AUX00… % 2,500 140,300 3,51Medios auxiliares
Total Arrodo… 279,98
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-70 FB121AAEC m Barana d'acer corten, inclosa la fixació a paviment o mur, amb
barres d'acer corten de 25x25mm de secció, composada amb
dues barres horitzontals i muntant cada metre.

A0122000 h 0,100 22,360 2,24Oficial 1a paleta
A012F000 h 0,200 22,720 4,54Oficial 1a manyà
A013F000 h 0,100 19,930 1,99Ajudant manyà
A0140000 h 0,200 16,450 3,29Manobre
B0710180 t 0,010 33,140 0,33Morter per a ram de paleta, classe m 7,5

(7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

BB121AA0C Kg 10,500 2,940 30,87Barana d'acer corten, amb passamà,
superior i inferior de 80x10mm, muntants
amb passamà de 30x10mm cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter.

A%AUX00… % 2,500 12,100 0,30Medios auxiliares
Total Arrodo… 43,56

-71 FQ21CC65b u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer corten i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau
de formigó

A0121000 h 0,401 18,610 7,46Oficial 1a
A0140000 h 0,751 16,450 12,35Manobre

BQ21CC60b u 1,000 275,000 275,00Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta
abatible de planxa d'acer corten i suports
laterals de tub d'acer

C2001000 h 0,750 3,350 2,51Martell trencador manual
D060M0B2 m3 0,079 74,930 5,92Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció

en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A%AUX001 % 1,500 19,800 0,30Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 303,54

-72 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat
al suport

A0121000 h 0,500 18,610 9,31Oficial 1a
A0140000 h 4,150 16,450 68,27Manobre
BBM31100 m2 1,000 150,000 150,00Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura

no reflectora
A%AUX00… % 1,500 77,600 1,16Medios auxiliares

Total Arrodo… 228,74
-73 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,

col·locat a terra formigonat

A0122000 h 0,050 22,360 1,12Oficial 1a paleta
A0140000 h 0,100 16,450 1,65Manobre

BBMZ1C20 m 1,000 26,350 26,35Suport de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, per a senyalització vertical

D060M022 m3 0,029 69,310 2,01Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A%AUX00… % 1,500 2,800 0,04Medios auxiliares
Total Arrodo… 31,17

-74 FR451J2BB u Subministrament de liquidambar styraciflua, amb pa de terra 
h=4m i la copa iniciada a 2m

BR451J2BB u 1,000 190,000 190,00Liquidambar styraciflua, pa terra de  h=4m i
la copa iniciada a 2m

Total Arrodo… 190,00
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-75 FR612363 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

A012P000 h 0,101 28,010 2,83Oficial 1a jardiner
A012P200 h 0,201 26,240 5,27Oficial 2a jardiner
A013P000 h 0,351 24,860 8,73Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,230 1,670 0,38Aigua
BR3P2110 m3 0,346 47,420 16,41Terra vegetal de jardineria de categoria alta,

amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

C1313330 h 0,350 50,000 17,50Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a
10 t

C1501700 h 0,290 31,640 9,18Camió per a transport de 7 t
C1502E00 h 0,210 41,730 8,76Camió cisterna de 8 m3
C1503300 h 0,132 42,270 5,58Camió grua de 3 t

A%AUX001 % 1,500 16,800 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 74,89

-76 FR469J3G u Subministrament de cupressus sempervirens d'alçària de 450 a
500 cm, en contenidor de 140 a 160 l

BR469J3G u 1,000 58,800 58,80Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a
500 cm, en contenidor de 140 a 160 l

Total Arrodo… 58,80
-77 FR622267 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 4 m

d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

A012P000 h 0,101 28,010 2,83Oficial 1a jardiner
A012P200 h 0,201 26,240 5,27Oficial 2a jardiner
A013P000 h 0,351 24,860 8,73Ajudant jardiner
B0111000 m3 0,230 1,670 0,38Aigua
BR3P2110 m3 0,345 47,420 16,36Terra vegetal de jardineria de categoria alta,

amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

C1313330 h 0,350 50,000 17,50Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a
10 t

C1501700 h 0,290 31,640 9,18Camió per a transport de 7 t
C1502E00 h 0,210 41,730 8,76Camió cisterna de 8 m3
C1503500 h 0,150 46,970 7,05Camió grua de 5 t

A%AUX00… % 1,500 16,800 0,25Medios auxiliares
Total Arrodo… 76,31

-78 I.002 ut Subministre i col·locació de barrera antiarrels enterrada en
escosell

A012P000 h 0,501 28,010 14,03Oficial 1a jardiner
RER1000A ml. 6,000 22,390 134,34Barrera reroot acanalada 100cm

RERJTA ml. 0,150 42,550 6,38Cinta unión barrera reroot rollo 10m
Total Arrodo… 154,75
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Pressupost i amidament





1.1 0BC006 Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total Ut ............: 2,000 86,79 173,58

1.2 F2193A05b m Demolició de rigola de rajol ceràmic, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 8,000 8,000

Total m ............: 8,000 4,15 33,20

1.3 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 7,500 7,500
1 9,600 9,600
1 70,000 70,000

Total m2 ............: 87,100 13,18 1.147,98

1.4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica i transport al
magatzem municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 9,46 9,46

1.5 F2131223b ut. Enderroc d'escales d'accés als habitatges, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total ut. ...........… 2,000 145,97 291,94

1.6 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 4,85 9,70

1.7 G2R54267 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10
km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,2 87,100 0,150 15,678
2,4 1,000 0,600 0,400 0,576
1,2 8,000 0,200 0,150 0,288

Total m3 ............: 16,542 5,19 85,85

1.8 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,2 87,100 0,150 15,678
2,4 1,000 0,600 0,400 0,576
1,2 8,000 0,200 0,150 0,288

Total m3 ............: 16,542 23,54 389,40

CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL C/HOSP… Pàgina 1
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2.1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 173,000 0,500 86,500
1 20,000 1,700 0,250 8,500

Total m3 ............: 95,000 4,22 400,90

2.2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 173,000 173,000

Total m2 ............: 173,000 1,19 205,87

2.3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
enllumenat 0,000
creuements 1 5,000 0,400 0,900 1,800

1 9,000 0,400 0,900 3,240
aigua 1 43,000 0,300 1,000 12,900
escomeses 1 13,300 0,300 1,000 3,990
sanejament 1 40,000 0,800 1,500 48,000

1 17,400 0,400 1,000 6,960
3 2,000 2,000 1,500 18,000

elec 1 5,000 0,400 0,900 1,800
1 3,000 0,400 0,900 1,080

tel 1 5,000 0,300 0,900 1,350
1 3,000 0,300 0,900 0,810

gas 1 39,000 0,300 1,000 11,700
escomeses 1 15,000 0,300 1,000 4,500

Total m3 ............: 116,130 8,89 1.032,40

2.4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
enllumenat 0,000
creuements 1 5,000 0,400 0,300 0,600

1 9,000 0,400 0,300 1,080
aigua 1 43,000 0,300 0,300 3,870
escomeses 1 13,300 0,300 0,300 1,197
sanejament 1 40,000 0,800 0,550 17,600

1 17,400 0,400 0,450 3,132
-1 40,000 0,080 -3,200
-1 17,400 0,030 -0,522

gas 1 39,000 0,300 0,300 3,510
escomeses 1 15,000 0,300 0,300 1,350

Total m3 ............: 28,617 39,52 1.130,94
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2.5 F2285B0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
enllumenat 0,000
creuements 1 5,000 0,400 0,150 0,300

1 9,000 0,400 0,150 0,540
aigua 1 43,000 0,300 0,250 3,225
escomeses 1 13,300 0,300 0,250 0,998
sanejament 1 40,000 0,800 0,750 24,000

1 17,400 0,400 0,750 5,220
elec 1 5,000 0,400 0,200 0,400

1 3,000 0,400 0,200 0,240
tel 1 5,000 0,300 0,250 0,375

1 3,000 0,300 0,250 0,225
gas 1 39,000 0,300 0,250 2,925
escomeses 1 15,000 0,300 0,250 1,125

Total m3 ............: 39,573 15,59 616,94

2.6 F2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a a dipòsit municipal
per a reutilització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
CAIXA
PAVIMENT 1,2 95,000 114,000
RASES I
POUS 1,2 116,130 139,356
sorra -1,2 28,620 -34,344

Total m3 ............: 219,012 4,28 937,37

2.7 F2R4506AB m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a dipòsit municipal
per a reutilització, amb camió de 12 t.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
CAIXA
PAVIMENT 1,2 95,000 114,000
RASES I
POUS 1,2 116,130 139,356
sorra -1,2 28,620 -34,344

Total m3 ............: 219,012 9,47 2.074,04
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3.1 K4GRRD00B P.… Reparació de mur existent de pedra amb segellat de fissures i esquerdes
en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 i regruix amb
formigó en els punts més debilitats. Inclou feines d'empotrar del tub de
plujanes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total P.A. ..........… 1,000 3.085,04 3.085,04
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4.1 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 40,000 40,000

Total m ............: 40,000 11,57 462,80

4.2 FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,600 2,600
1 4,400 4,400
1 4,650 4,650
1 2,750 2,750
1 3,000 3,000

Total m ............: 17,400 8,37 145,64

4.3 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,500 2,500

Total m ............: 2,500 22,20 55,50

4.4 2DB18426.B u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb
solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 959,39 2.878,17

4.5 FDKZHJB4B u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a reomplir, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 118,52 355,56

4.6 FD5J5398B u Caixa per a embornal de 100x20x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 170,99 341,98

4.7 FD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes
i col·locada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 76,27 152,54
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5.1 GDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb
terres seleccionades

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
creuements 1 5,000 5,000

1 9,000 9,000
Total m ............: 14,000 3,56 49,84

5.2 FG312554.B m Cable , amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de doble nivell, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
creuements 1,05 5,000 5,250

1,05 9,000 9,450
Total m ............: 14,700 3,33 48,95

5.3 FG31D558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 45,000 45,000

Total m ............: 45,000 4,10 184,50

5.4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
creuements 1,1 5,000 5,500

1,1 9,000 9,900
Total m ............: 15,400 8,24 126,90

5.5 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 6,000 6,000

Total m ............: 6,000 3,54 21,24

5.6 FGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 14,15 56,60

5.7 FHNUL311B u Llum lineal per a exterior del tipus trepitjable, amb 1 làmpada leds de
30w, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre
trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip
incorporat, grau de protecció IP 67, encastada en paviments de terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 434,17 434,17

5.8 FHNUL311C u Llum lineal per a exterior del tipus trepitjable, amb 1 làmpada leds de
30w, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre
trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip
incorporat, grau de protecció IP 67, encastada en paviments de terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 298,17 298,17
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5.9 FHN32271B u Llumenera asimètrica, tipus Clamod Vsap, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 50 W, tancada i acoblada al suport. Inclou làmpada i
material auxiliar de muntatge i caixa de fusibles, muntada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 276,10 828,30

5.10 FHM24701B u Suport de pared per a llumenera tipus Clamod, fixat amb platina i
cargols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 171,89 515,67
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6.1 GDG51457.Bb m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 5,000 10,000
2 3,000 6,000

Total m ............: 16,000 6,31 100,96

6.2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 5,000 10,000
2 3,000 6,000

Total m ............: 16,000 0,28 4,48

6.3 B.01 ut. Tendido cable RZ 3x150 AL|80 ALM en pared normal

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,05 40,000 42,000

Total ut. ...........… 42,000 12,27 515,34

6.4 B.02 ut Amarre RZ 3x150/80 sin tensor fachada-Cruce

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total ut ............: 2,000 46,23 92,46

6.5 6..5 ut. Cruce subt. RV 3x240|150 AL a RZ 3x150|80 ALM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total ut. ...........… 2,000 259,21 518,42

6.6 B.03 ut Conversión RZ 3x150/80 a RV 3x240/150 - chapa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
4 4,000

Total ut ............: 4,000 298,25 1.193,00

6.7 B.04 ml Acometida RZ 4x25 AL tensada - solo cable-

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 25,000 25,000

Total ml ............: 25,000 2,34 58,50

6.8 6..7 ut. Arranque palomilla o postecillo

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total ut. ...........… 2,000 58,69 117,38

6.9 6..8 ml. Arranque m cable BT RZ 3x25-54.6 por apoyo

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,05 40,000 42,000

Total ml. ...........… 42,000 2,60 109,20

6.10 B.05 ml. Tendido simple 1C. 3x1x240-1x150

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
12 12,000

Total ml. ...........… 12,000 11,34 136,08

6.11 B.06 P.… Complements de muntatge i adaptació d'escomeses existents

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total P.A. ..........… 1,000 495,60 495,60
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6.12 6..21 ut. Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15m

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total ut. ...........… 1,000 270,71 270,71

6.13 6..27 ut. Enginyeria i projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total ut. ...........… 1,000 1.155,00 1.155,00

CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL C/HOSP… Pàgina 9
Pressupost parcial nº 6 Electricitat

Codi Ut Denominació Amidament Preu Total



7.1 FDG32357B m Canalització amb dos tubs de PVC de D=110 mm i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,000 5,000
1 3,000 3,000

Total m ............: 8,000 11,41 91,28

7.2 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada
i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
conversió
aèri-soter
rat 4 5,000 20,000

Total m ............: 20,000 6,57 131,40

7.3 FDK262Q7b u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus DM de 90x45x100 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 247,23 494,46

7.4 FDKZ3174b u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, tipus DM de telefonica,
col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 255,53 511,06

7.5 T.01 P.… Nova estesa de cablejat telefonic grapat a façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total P.A. ..........… 1,000 1.030,98 1.030,98
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8.1 F22553R ut Formació de xarxa provisional de subministrament d'aigua

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total ut ............: 1,000 205,00 205,00

8.2 FFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 43,000 43,000

Total m ............: 43,000 16,45 707,35

8.3 R.1 P.… Part proporcional de colzes, brides,

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total P.A. ..........… 1,000 166,21 166,21

8.4 P.2 ut. Escomesa d'aigua amb tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou collarí de
connexió amb la canonada principal, clau de pas i obra civil
complementària fins a entrada de comptador inclosos treballs de reparació
de la façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
5 5,000

font 1 1,000
Total ut. ...........… 6,000 250,35 1.502,10

8.5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada.
Inclou connexió tipus racord desde la canonada principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 203,55 203,55
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9.1 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 171,000 0,200 34,200

Total m3 ............: 34,200 26,85 918,27

9.2 F9365H31 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 171,000 0,150 25,650

Total m3 ............: 25,650 92,97 2.384,68

9.3 F9B11121B m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, acabat flambejat,
extremeny tipus Quintana, o equivalent, apte per a paviments, sobre llit
de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat. Inclou Subministre i col·locació de ml de rigola
segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 171,000 171,000

recuperaci
ó -1 15,000 -15,000

Total m2 ............: 156,000 46,08 7.188,48

9.4 F9B11121C m2 Paviment de llambordins granítics de 20x10x8 cm, sobre llit de sorra de 5
cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat. Inclou Subministre i col·locació de ml de rigola segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 15,000 15,000

Total m2 ............: 15,000 6,75 101,25

9.5 F9B11121D m2 Paviment d'empedrat de 25cm de gruix, amb material de recuperació de
magatzem municipal, procedent d'enderroc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 20,000 1,700 34,000

Total m2 ............: 34,000 25,08 852,72

9.6 F991UB40B ml Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 3,100 3,100
2 3,700 7,400
1 3,250 3,250
1 3,200 3,200
1 5,100 5,100
1 1,950 1,950

Total ml ............: 24,000 54,57 1.309,68

9.7 F973412AB m Formació de rigola de 40 cm d'amplària amb peces de pedra natural de
recuperació, col·locades amb morter. Inclou transport desde magatzem
municipal a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 12,000 12,000

Total m ............: 12,000 16,05 192,60

9.8 F973412AC m Enderroc i reposició de canal existent de peces de pedra natural de 40 cm
d'amplària, col·locades amb morter. Inclou transport i emmaguetzematge
dins l'obra o fins al magatzem municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 2,200 2,200

Total m ............: 2,200 27,93 61,45
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9.9 F973412AD ut. Enderroc i reposició puntual de peces en vorera de pedra natural existent
per a pas d'escomeses i conversions aèri-soterrat, col·locades amb
morter. Inclou transport i emmaguetzematge dins l'obra o fins al magatzem
municipal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total ut. ...........… 3,000 51,66 154,98

9.10 E9VZ19AKB UT. Formació d'escales d'accés als habitatges com l'existent de tres graons,
però uniformitzant materials d'acabat, acabades amb pedra natural de
granit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 2,000

Total UT. ...........… 2,000 223,57 447,14
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10.1 FQ11ATP6B u Col·locació de banc de recuperació, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de passamà, ancorat amb daus de formigó. Inclou transport del
dipòsit municipal a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 62,10 62,10

10.2 FB121AAEB m Barana d'acer corten, amb passamà superior i inferior de 80x10mm,
muntants amb passamà de 30x10mm cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada
a l'obra amb morter.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 8,500 8,500

Total m ............: 8,500 126,89 1.078,57

10.3 FQ31V31CB u Font per a exteriors d'acer corten integrada en barana, de forma
rectangular, de 30 cm d'amplada i 30cm de fondària i 100 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet, ancorada amb dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 279,98 279,98

10.4 FB121AAEC m Barana d'acer corten, inclosa la fixació a paviment o mur, amb barres
d'acer corten de 25x25mm de secció, composada amb dues barres
horitzontals i muntant cada metre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 65,000 65,000

Total m ............: 65,000 43,56 2.831,40

10.5 FQ21CC65b u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
corten i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 303,54 303,54
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11.1 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini extruït, fixat al
suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Cartell
d'obres 1 0,800 1,000 0,800

Total m2 ............: 0,800 228,74 182,99

11.2 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,5 1,500

Total m ............: 1,500 31,17 46,76
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12.1 FR451J2BB u Subministrament de Liquidambar Styraciflua, amb pa de terra  h=4m i la
copa iniciada a 2m

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 190,00 190,00

12.2 FR612363 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 74,89 74,89

12.3 FR469J3G u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 450 a 500 cm, en
contenidor de 140 a 160 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 58,80 58,80

12.4 FR622267 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 4 m d'alçària de
tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 76,31 76,31

12.5 I.002 ut Subministre i col·locació de barrera antiarrels enterrada en escosell

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Liquidamba
r 1 1,000

Total ut ............: 1,000 154,75 154,75
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Capítol 1 Demolició 2.141,11
Capítol 2 Excavacions i moviment de terres 6.398,46
Capítol 3 Murs i estructures 3.085,04
Capítol 4 Sanejament d'aigües fecals 4.392,19
Capítol 5 Enllumenat 2.564,34
Capítol 6 Electricitat 4.767,13
Capítol 7 Telefonia 2.259,18
Capítol 8 Xarxa d'aigua 2.784,21
Capítol 9 Pavimentació 13.611,25
Capítol 10 Mobiliari 4.555,59
Capítol 11 Diversos 229,75
Capítol 12 Jardineria 554,75
Capítol 13 Seguretat i salut 946,87

Pressupost d'execució material 48.289,87
13% de despeses generals 6.277,68
6% de benefici industrial 2.897,39

Suma 57.464,94
21% IVA 12.067,64

Pressupost d'execució per contracta 69.532,58

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-NOU MIL
CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

Pel que fa al que disposa l’article 107.3 LCAP, cal fer esment que el Projecte en 
qüestió no està subjecte a un estudi geotècnic, atès que es tracta d’obres de poca 
entitat i que no afecten edificació. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pla de Control de Qualitat fixa els assajos necessaris, essent el seu import fins a 
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions 
Econòmiques-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant 
aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 
l’obra. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1 DADES DE L'OBRA 
1.1 Tipus d'obra 
Projecte executiu de condicionament de la connexió entre la torre Carlina i el carrer 
Hospital.
1.2 Emplaçament 
Carrer Hospital de Maçanet de Cabrenys. 
1.3 Superfície d’actuació: 183,54  m². 
1.4 Pressupost d’execució material: 48.289,87.-€ 
1.5 Promotor 
Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 
1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució 
Lluís Rodeja Roca, arquitecte 
1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Lluís Rodeja Roca, arquitecte 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
2.1 Àmbit de desenvolupament 
Cruïlles entre el carrer Granada, el carrer Toledo i la Ronda Miquel Oliva i Prat. 
2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els treballs d’obra civil s’han de realitzar al límit de la calçada del carrer, fet que pot 
produir alguns problemes de seguretat per les persones que transiten per aquest 
àmbits.
2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Es preveu que les obres afectin el servei de clavegueram, xarxa d'aigua, gas, baixa 
tensió, telefonia i enllumenat. 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors  
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures  
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS 
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA D’URBANITZACIÓ. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 



PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL 
CARRER HOSPITAL 
Maçanet de Cabrenys          LP0804 Pàgina : 17 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)
3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)
3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)
3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)
3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les 
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans 
de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre 
aquest riscos en situacions d’emergència. 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, 
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat. 
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- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma 
eficaç. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 
per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteix d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, 
l’època més seca de l’any. 
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran 
dialèctics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran 
el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el 
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista. 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT 
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i higiene en el Treball. 
3.4.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 
que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
La seva composició serà la següent: 
President: El cap d’obra o persona que designi. 



PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA TORRE CARLINA I EL 
CARRER HOSPITAL 
Maçanet de Cabrenys          LP0804 Pàgina : 21 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra. 
Secretari: Un administratiu de l’obra 
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 
l’obra. 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als 
centres d’assistència. 
3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
ÀREA BÀSICA DE SALUT – C.A.P. DOCTOR SUBIRÓS (LA JONQUERA)
C. Bosc de Trinxeria, 1 telf. 972.55 45 67 
HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00 
CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972.50 50 50       972.67 50 50 
3.5.2 RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any. 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada per: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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