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MEMÒRIA

ANTECEDENTS

El carrer Empordà està situat dins del nucli de Marzà, té el seu inici al carrer Major i arriba fins
al carrer del Nord. Està format per dos trams separats per un espai més ample que fins fa poc
estava ocupat per un dipòsit, recentment enderrocat. Aquest espai es el que forma la Plaça joc
de la pilota, la qual s’integra en el recorregut de tot el carrer.

El primer tram, més proper al carrer Major, està recentment pavimentat amb llambordes en bon
estat de conservació.

El segon tram, té una amplada variable, està pavimentat amb formigó en mal estat. Aquest tram
queda afectat pel nou planejament per una nova alineació que el fa més ample.

A la mitgera de l’edificació que dona a l’espai que serà plaça hi ha restes del recinte murat de
l’antic castell de Marzà. 

Es tracta doncs de fer una nova pavimentació tant a la plaça com a la resta de carrer fins al
carrer del Nord. 

L’objectiu del Consistori és tenir un espai prou ample per poder aparcar 6 vehicles, però s’ha
intentat  també que quan la plaça quedi  lliure,  es dispongui d’un espai  que ofereixi  un lloc
d’esbarjo i de joc pels infants. 

OBJECTE DEL PROJECTE

Es tracta de reformar la Plaça joc de la pilota i de pavimentar de nou el carrer Empordà, situats
al nucli de Marzà.

Municipi: Pedret i Marzà
Codi postal: 17493
Comarca: Alt Empordà
Encàrrec: En missió completa

PROMOTOR

Promotor: Ajuntament de Pedret i Marzà
CIF:                   P1713700A
Adreça: C/ del Mar, 2
Municipi: Pedret i Marzà
Codi postal: 17493

REDACTOR

Equip redactor: Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
NIF: P6700008C
Adreça: C/Nou, núm.48
Municipi: Figueres
Codi postal: 17600

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La proposta pretén solucionar el problema de falta d’aparcament per els veïns de la zona i, quan
l’espai estigui lliure de vehicles,  es vol disposar d’un espai públic pels vianants i d’esbarjo per
a la mainada. 
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Les Normes de planejament del municipi marquen una nova amplada del carrer Empordà. Amb
aquesta intervenció s’eixamplarà fins a 5 m. Per això caldrà construir un mur de formigó per a
contenir el terreny de la finca que hi fa front.

Tant a la prolongació del primer tram de carrer com a l’espai de plaça/aparcament es continuarà
la  pavimentació  amb  llambordes  iguals  a  les  existents;  al  carrer  es  col·locaran  en  sentit
transversal amb una tira de triple llamborda al centre i, a la resta de plaça es disposaran en sentit
perpendicular, dibuixant les places d’aparcament amb una triple tira de llambordes.

Una vorera perimetral pavimentada amb sauló emmarcarà l’espai de la plaça. A la banda de la
muralla aquesta vorera tindrà uns 4,00 m d’amplada i serà on s’hi col.locaran els elements de
mobiliàri urbà, bancs de fusta amb respatller i braços, paperera i una lluminària amb columna.

Quan la vorera gira, l’amplada disminueix a 1,00 m simplement perquè quedi un espai de pas
entre els vehicles aparcats i la finca veïna.

A partir de la plaça, el tram de carrer que s'eixamplarà i que baixa fins al carrer del Nord es
pavimentarà amb formigó amb una tira de triple llamborda central i pendents cap al mig. Al
final del tram i al punt on comença un carrer peatonal escalonat es col·locarà un embornal.

Es plantarà un arbre per donar ombra a la vorera de la plaça que, juntament amb un banc tipus
banqueta seran els elements que separaran l’espai de pas de l’espai d’aparcament.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres que s’han de dur a terme començaran per enderrocar els paviments existents i per fer
l’excavació del fonament del mur que s’ha de construir per eixamplar el carrer. Es farà el rebaix
de les zones a pavimentar, i s’obrirà la rasa per passar les instal·lacions d’enllumenat públic.

La pavimentació es farà respectant les cotes dels vials actuals per la qual cosa s’ha dut a terme
un aixecament topogràfic de tot l’àmbit, fet específicament per aquest projecte. (plànol núm. 2)

Les llambordes es col·locaran sobre una base de tot-u de regularització d’uns 5 cm i una capa de
formigó de 12 cm.

El paviment de formigó serà de 18 cm sobre una capa de tot-u també de 5 cm de regularització
excepte en la part on el carrer s’amplia que aquest gruix serà de 20cm.

La vorera, situada a 13 cm respecte el nivell del carrer, es pavimentarà amb 15 cm de sauló
sobre una làmina de geotèxtil i 10 cm de sub-base. L’accés a la vorera es farà a través d’unes
rampes que no superaran el 10%.

L’encintat de la vorera i el marc de l’escossell serà amb una peça de vorada de 60x36x15 cm,
del mateix tipus i color de les llambordes.

A sobre la vorera s'instal·larà una llumenera amb columna per donar llum a la part més fosca de
l’espai, que és a prop de les restes de muralla. 

Hi ha un hidrant d’incendis ja instal·lat  just dins l’àmbit d’intervenció.

Un cop pavimentat es col·locarà el mobiliari urbà, i es plantarà el liquidàmbar.

SUPERFÍCIE

La superfície de tot l’àmbit d’actuació és d’uns 465,50 m2.

OBRA COMPLETA

Les  obres  projectades  constitueixen  una  obra  completa,  susceptible  de  ser  entregada  a  l’ús
públic. 
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COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

El projecte compleix la normativa vigent.

- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat
- Decret 135/95 sobre Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Ordre  VIV/561/2010,  de 1 de febrer,  per  la  que es  desenvolupa el  document  tècnic  de
condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no  discriminació  per  a  utilització  dels  espais  públics
urbanitzats
- Decret  82/2005  de  3  de  maig,  sobre  l’Ordenació  Ambiental  de  l’enllumenat  per  a  la
protecció al medi nocturn.
- Real Decret 105/2008, Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994
de 26 de juliol sobre Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut.
- Compliment de la Norma UNE 23405 (Article 1 Decret 241/94) sobre Hidrants. 

TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

El termini d’execució es fixa en 4 mesos.

Atès  que  el  contracte  no  és  superior  a  500.000  €,  al  contractista  no  li  serà  exigible  cap
classificació segons la Llei 9/2017 de contractes del Sector públic.  

PROGRAMA D’OBRES

MESOS
ACTIVITATS 1 2 3 4

ENDERROCS I 
MOV. DE TERRES

MUR

PAVIMENTACIÓ

INSTAL·LACIONS

JARDINERIA I 
MOBILIARI URBÀ

VARIS

DISTRIBUCIÓ
ECONÒMICA (PEC +

21% IVA)
15.217,20 17.237,54 18.417,94 23.846,21

PRESSUPOST

- El pressupost d’execució material és de cinquanta-un mil vuit-cents noranta-un euros i setanta-
dos cèntims  51.891,72 €.

- El pressupost d’execució per contracte és de seixanta-un mil set-cents cinquanta-un euros i
quinze cèntims 61.751,15 €.

- Els preus d’execució per contracte més IVA és de setanta-quatre mil set-cents divuit euros i
vuitanta-nou cèntims 74.718,89 €.

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Figueres, juny de 2018

Proj. Bàsic i Exec. Remodelació de la plaça del Joc de la pilota i del carrer Empordà. Pedret i Marzà. Juny 2018.            Memòria 3/3





Annexos

C O N S E L L C O M A R C A L
D E L ’ A L T E M P O R D À

A R Q U I T E C T A D E L S S E R V E I S T È C N I C S

JUNY 2018T R I N I T A T B O N A T E R R A B A T L L E

PEDRET I MARZÀ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU





Justificació del ferm 

C O N S E L L C O M A R C A L
D E L ’ A L T E M P O R D À

A R Q U I T E C T A D E L S S E R V E I S T È C N I C S

JUNY 2018T R I N I T A T B O N A T E R R A B A T L L E

PEDRET I MARZÀ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU





JUSTIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DEL FERM

Bases de càlcul
Es pren com a base pel càlcul de la secció del ferm, la Instrucció 6.1 i IC “Secciones de
firme” de la Direcció general de carreteres (Ordre FOM/3460/2003).

Els factors que intervenen en el dimensionat són els següents:
- Trànsit
- Esplanada
- Materials del ferm

Trànsit
L’estructura del ferm estarà en funció del nombre i característiques dels vehicles pesats que
es preveu hi circulin durant el període de projecte.
El període de servei que s’ha considerat segons la normativa és de 20 anys, i durant aquest
període, les fallades produïdes pel trànsit en el ferm no han d’assolir un grau incompatible
amb la comoditat de l’usuari.

La previsió de trànsit per aquest camí és d’una intensitat baixa, es pot xifrar en una IMDp
(intensitat mitjana diària de vehicles pesats) menor de 25 vehicles dia.

A efectes d’aplicació de la instrucció 6.1 i  IC “Secciones de firme”, es classifica com a
categoria T42.

Esplanada
S’adapta l’esplanada E2
Índex CBR 10-20

Materials del paviment
Les característiques generals dels materials i l’execució de les unitats d’obra compliran amb allò
que es  defineix en els  articles respectius del  “Plec de Prescripcions Generals per  Obres  de
Carreteres i Ponts”.

La nomenclatura especial adoptada per a formigons emprats en paviments de formigó correspon
a “Hormigón de Firme (HF)”, seguida del valor de resistència característica a flexotracció als 28
dies expressada en megapascals (Mpa). Aquest formigons hauran de complir les especificacions
fixades en l’article 550 del PG-3

Per a ferms de carretera amb categoria de trànsit pesat T3 (T31 i T32) i T4 (T41 i T42), el
paviment serà de formigó en massa amb juntes sense passadors.  Per aquestes categories de
trànsit pesat s’utilitzarà formigó tipus HF-4

Secció estructural del ferm
A partir  de  les  dades  esmentades,  categoria  de  trànsit  pesat =  42  i  esplanada  tipus  E2,
l’estructura del ferm adequat es correspon amb la secció 4224 del catàleg, per tant, s’adopten
les següents seccions:

- Paviment de formigó de 18 cm de gruix sobre capa de subbase de regularització.

- Paviment de llambordins de 8 cm de gruix sobre capa de 10 cm de gruix de formigó sobre
capa de subbase de regularització.
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CONTINGUT DEL PLA. TIPUS DE CONTROL

El contingut del Pla de Control és el següent:

1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació
i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.

2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació,  condicions  que  han  de  complir-se  abans  de  la  seva  realització,  toleràncies
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

3. Prescripcions  sobre  verificacions  en  l’edifici  acabat.  (CONTROL  DE  L’OBRA
ACABADA)
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir  que el Pla de Control de Materials i  Execució d’obra ha de generar
diversos tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes,  equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 

Es faran a partir de:

- El  control  de  la  documentació  dels  subministrament,  que  com  a  mínim
contindrà els següents documents:

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
 Certificat de garantia del fabricant
 Documents  de  conformitat  o  autoritzacions administratives,  inclòs  el  marcat
CE.

-    El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2.  ASSAIGS:  Comprovació de característiques de materials  segons el  que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.

B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
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B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per
la legislació aplicable. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar en relació al
Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya.
En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A DUR A TERME

1. SUBSISTEMA D’ESTRUCTURA
- Assaig a compressió de provetes de formigó del mur de contenció

2. SUBSISTEMA DE PAVIMENTS
- Assaig a flexotracció del paviment de formigó
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tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: Remodelació de la Plaça del  joc de la pilota i del carrer Empordà

Situació: Nucli de Marzà

Municipi : Pedret i Marzà Comarca : Alt Empordà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 270,30 159,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 270,30 t 159,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

SI SI SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,972 0,512 0,810

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

migó (vorades, fonaments, rigoles i oaviment) - 173,650 - 69,460

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 174,62 t 0,7544 70,27

Residus de construcció

Codificació res Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones)
   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   
                             



minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 190,8 0,00 0,00 190,80
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00
altres 0,0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00

Total 190,8 0,00 0,00 190,80

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 0,00 no inert
Maons, teules i ceràmics 40 0,97 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plàstics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

Reutilizació (m3)

 m3 (+20%) volum aparent (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que 
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la 
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
tipus de residu gestor adreça codi del gestor
Runes i terres UTE Peralada Pol.Ind  9 Paratge Puig d’en Guil E-1157.10

Parcel.la 76 PERALADA

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació          Valoritzador / Abocador          

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 190,80 5125,41 954,00 1718,92

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 0,00 0,00 - 0,00 -

Maons i ceràmics 1,09 13,12 5,47 4,37 -

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,00 - - - 0,00

Fusta 0,00 - - - 0,00

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 0,00 - - - 0,00

Paper i cartró 0,00 - - - 0,00

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

1,09 13,12 959,47 1.723,29 0,00

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 2.695,88 €

El volum dels residus és de : 285,66

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el 
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

                             
                      

m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3



documentació gràfica

unitats -

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ 
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



plec de condicions
tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Previsió inicial de l'Estudi % de reducció per minimització

Total excavació (tones) 270,30 T 324,36 T

Total construcció i enderroc (tones) 174,62 T 0,00 % 174,62 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 270,3 T 11 euros/T 2973,30 euros

Residus de construcció i enderroc ** 174,62 T 11 euros/T 1920,82 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 444,9 Tones

Total dipòsit *** 4.894,12 euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Previsió final de 
l'Estudi

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.



Plec de condicions
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CONDICIONS  GENERALS DE L'EDIFICACIÓ

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Naturalesa i objecte del Plec General

El  present  Plec  General  de  Condicions  té  caràcter  supletori  del  Plec  de  Condicions  particulars  del
Projecte.

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-
ne  els  nivells  tècnics  i  de  qualitat  exigibles  i  precisen  les  intervencions  que  corresponen,  segons  el
contracte  i  d'acord  amb la  legislació  aplicable,  al  Promotor  o  propietari  de  l'obra,  al  Contractista  o
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
així  com les  relacions  entre  ells  i  les  seves  obligacions  corresponents  en  ordre  a  l'acompliment  del
contracte d'obra.

Article 2.- Documentació del Contracte d'Obra

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor
de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

- 1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és
que existeix.

- 2. El Plec de Condicions particulars.

- 3. El present Plec General de Condicions.

- 4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).

Les  ordres  i  instruccions  de  la  Direcció  facultativa  de  les  obres  s'incorporen  al  Projecte  com  a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions
literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

Article 3.- L'Arquitecte Director

Correspon a l'Arquitecte Director:

- a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.

- b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

- c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre  les  contingències  que  es  produïssin  i  impartir  les  instruccions  complementàries  que
calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.

- d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
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- e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepció.

- f)  Preparar  la documentació final  de l'obra i  expedir  i  subscriure juntament amb l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.

Article 4.- L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

- a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

- b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació,
el control de qualitat i econòmic de les obres.

- c)  Efectuar  el  replanteig  de  l'obra  i  preparar  l'acta  corresponent  subscribint-la  juntament  amb
l'Arquitecte i amb el Constructor.

- d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execució.

- e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les
regles de bona construcció.

- f) Elaborar un programa de control de qualitat i  fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de
control,  així  com efectuar  les  altres  comprovacions  que  resultin  necessàries  per  assegurar  la
qualitat  constructiva  d'acord  amb  el  projecte  i  la  normativa  tècnica  aplicable.  Dels  resultats
n'informarà  puntualment  al  Constructor,  donant-li,  en  tot  cas,les  ordres  oportunes;si  la
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.

- g)  Fer les  medicions d'obra executada i  donar conformitat,  segons les relacions establertes,a  les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

- h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

Article 5.- El Constructor

Correspon al Constructor:

- a)  Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d'obra  que  calguin  i  projectant  o
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

- b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin  les  previsions  contemplades  a  l'estudi  o  estudi  bàsic,  en  funció  del  seu  propi
sistema d'execució de l'obra.

- c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.

- d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

- e) Assegurar la idoneïtat de tots i  cadascun dels materials i  elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne  els  preparats  en  obra  i  rebutjant,  per  iniciativa  pròpia  o  per  prescripció  de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

- f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi
practiquin.

- g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.

- h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

 
Proj. bàsic i exec. Remodelació de la Plaça Joc de la Pilota i del C. Empordà. Pedret i Marzà. Juny 2018.   Plec de cond. generals edificació.4/20



- i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

- j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Article 6.- Verificació dels documents del projecte

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient  per  a  la  comprensió  de  la  totalitat  de  l'obra  contractada,  o  en  cas  contrari,  sol·licitarà  els
aclariments pertinents.

Article 7.- Pla de Seguretat i Salut

El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi
bàsic,  presentarà  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  s'haurà  d'aprovar,  abans  de  l'inici  de  l'obra,  pel
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la
designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa,  o una empresa i
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes i  subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 8.- Oficina a l'obra

El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin
estendre i consultar els plànols.

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.

- La Llicència d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assistències.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències,  que haurà de restar  sempre a l'obra,  es  trobarà en poder del  coordinador en
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la
Direcció Facultativa.

Article 9.- Representació del Contractista

El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
casos.
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El Plec de Condicions particulars determinarà el  personal facultatiu o especialista que el  Constructor
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

Article 10.- Presència del Constructor en l'obra

El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a
les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris
i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.

Article 11.- Treballs no estipulats expressament

Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres,  encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,  sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que
els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de
projecte  requerint  consentiment  exprés  de  la  propietat  tota  variació  que  suposi  increment  de  preus
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Article 12.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols  o  croquis,  les  ordres  i  instruccions  corresponents  es  comunicaran  precisament  per  escrit  al
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.

Qualsevol  reclamació  que  en  contra  de  les  disposicions  de  la  Direcció  Facultativa  vulgui  fer  el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el
qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

Article 13.-Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les
seves respectives comeses,  les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i
execució del projecte.Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades
de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si
són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Article 15.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte

El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la
vigilància  de  l'obra,  ni  demanar  que  per  part  de  la  propietat  es  designin  altres  facultatius  per  als
reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
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Article 16.- Faltes del personal

L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

Article  17.- El  Contractista  podrà  subcontractar  capítols  o  unitats  d'obra  a  altres  contractistes  i
industrials,  subjectant-se en  el  seu  cas,  a  allò  estipulat  en  el  Plec  de  Condicions  particulars  i  sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars

Article 18.- Camins i accessos

El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o ballat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 19.- Replanteig

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser
aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Article 20.- Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

El  Constructor  començarà  les  obres  en  el  termini  marcat  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars,
desenvolupant-les  en  la  forma  necessària  perquè  dins  dels  períodes  parcials  assenyalats  en  el  Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme
dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatòriament i  per  escrit,  el  Contractista  haurà de donar compte a l'Arquitecte i  a  l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Article 21.- Ordre dels treballs

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Article 22.- Facilitat per a altres Contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Article 23.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el
Projecte Reformat.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual  li  serà consignat en un pressupost addicional o
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
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Article 24.- Pròrroga per causa de força major

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà
una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte.
Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la
marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

Article 25.- Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Article 26.- Condicions generals d'execució dels treballs

Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per
escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 27.- Obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i
se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents
aniran  firmats  per  tots  tres.  Els  plànols,  que  hauran  d'anar  suficientment  acotats,  es  consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Article 28.- Treballs defectuosos

El Constructor  haurà d'emprar  materials que acompleixin les condicions exigides  en les "Condicions
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució
o  per  la  deficient  qualitat  dels  materials  emprats  o  aparells  col·locats  sense  que  li  exoneri  de
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i
abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de
ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades
i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà
la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Article 29.- Vicis ocults

Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de
construcció  en  les  obres  executades,  ordenarà  efectuar  a  qualsevol  moment,  i  abans  de  la  recepció
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que
són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la
Propietat.
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Article 30.- Dels materials i dels aparells. La seva procedència

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient,  excepte  en  els  casos  en  què  el  Plec  Particular  de  Condicions  Tècniques  preceptuï  una
procedència determinada.

Obligatòriament, i  abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Article 31.- Presentació de mostres

A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista
en el Calendari de l'Obra.

Article 32.- Materials no utilitzables

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es  retiraran  de  l'obra  o  es  portarà  a  l'abocador,  quan  així  sigui  establert  en  el  Plec  de  Condicions
particulars vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Article 33.- Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués  o  es  demostrés  que  no  eren  adequats  per  al  seu  objecte,  l'Arquitecte,  a  instàncies  de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin
les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si  els  materials,  elements  d'instal·lacions  o  aparells  fossin  defectuosos,  però  acceptables  a  criteri  de
l'Arquitecte,  es  rebran,  però  amb la  rebaixa  de  preu  que  ell  determini,  a  no  ser  que  el  Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Article 34.- Despeses ocasionades per proves i assaigs

Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari  o del promotor (art.  3.1. del Decret
375/1988. Generalitat de Catalunya)

Article 35.- Neteja de les obres

Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Article 36.- Obres sense prescripcions

En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades  explícitament  en  aquest  Plec  ni  en  la  documentació  restant  del  Projecte,  el  Constructor
s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a
les regles i pràctiques de la bona construcció.
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Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

Article 37.- De les recepcions provisionals

Trenta dies abans de finalitzar les obres,  l'Arquitecte comunicarà a la Propietat  la proximitat  del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.

Aquesta  recepció  es  farà  amb  la  intervenció  de  la  Propietat,  del  Constructor,  de  l'Arquitecte  i  de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents
i  signats  per  tots  ells.  Des d'aquesta  data  començarà  a  córrer  el  termini  de  garantia,  si  les  obres  es
trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat
el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Article 38.- Documentació final d'obra

L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposats per la legislació vigent i,  si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els
paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Article 39.- Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a
la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'estendrà
l'oportuna  certificació  per  triplicat  que,  aprovada  per  l'Arquitecte  amb la  seva  signatura,  servirà  per
l'abonament per part  de la Propietat  del  saldo resultant excepte la quantitat  retinguda en concepte de
fiança.

Article 40.- Termini de garantia

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no
haurà de ser inferior a nou mesos.

Article 41.- Conservació de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservació durant el  termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva, seran a càrrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades
per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions,
seran a càrrec de la Contracta.

Article 42.- De la recepció definitiva

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Article 43.- Pròrroga del termini de garantia

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions
degudes,  la recepció definitiva s'aplaçarà i  l'Arquitecte-Director  marcarà al  Constructor  els terminis i
formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà
resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
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Article 44.- De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec  de  Condicions  Particulars,  la  maquinària,  mitjans  auxiliars,  instal·lacions,  etc.,  a  resoldre  els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'art. 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director,
s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES

Epígraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les
quantitats  acreditades  per  la  seva  correcta  actuació  d'acord  amb  les  condicions  contractualment
establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que
s'estipuli:

- a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del
preu total de contracta (art.53).

- b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Article 48.- Fiança provisional

En  el  cas  que  l'obra  s'adjudiqui  per  subhasta  pública,  el  dipòsit  provisional  per  a  prendre-hi  part
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim,
del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en
el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars
del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10
per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol
de les formes especificades en l'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i
en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució
de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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Article 49.- Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer
o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

Article 50.- De la seva devolució en general

La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi del que es determina a
l'Acta  de  Recepció  Definitiva  de  l'obra.  La  propietat  podrà  exigir  que  el  Contractista  li  acrediti  la
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...

Article 51.- Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus

Article 52.- Composició dels preus unitaris

El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes,
les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

- a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament
en l'execució de la unitat d'obra.

- b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o
que siguin necessaris per a la seva execució.

- c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i
malalties professionals.

- d)  Les  despeses  de  personal,  combustible,  energia,  etc.  que  tinguin  lloc  per  l'accionament  o
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

- e)  Les  despeses  d'amortització  i  conservació  de  la  maquinària,  instal·lacions,  sistemes  i  equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les  despeses  d'instal·lació  d'oficines  a  peu  d'obra,  comunicacions,  edificació  de  magatzems,  tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses  financeres,  càrregues  fiscals  i  taxes  de  l'administració,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17
per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.
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Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Article 53.- Preus de contracta. Import de contracta

En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució
material  més  el  tant  per  cent  (%)  sobre  aquest  últim  preu  en  concepte  de  Benefici  Industrial  de
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se
n'estableixi un altre de diferent.

Article 54.- Preus contradictoris

Es produiran preus contradictoris  només quan la  Propietat  mitjançant  l'Arquitecte decideixi  introduir
unitats  o  canvis  de  qualitat  en  alguna de  les  previstes,  o  quan  calgui  afrontar  alguna circumstància
imprevista.

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de
començar l'execució dels treballs i  en el  termini que determini  el  Plec de Condicions Particulars.  Si
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Article 55.- Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna,
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Article 56.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de
la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General
de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

Article 57.- De la revisió dels preus contractats

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al
tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent
d'acord  amb la  fórmula  establerta  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars,  percebent  el  Contractista  la
diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
la oferta.

Article 58.- Emmagatzematge de materials

El Contractista està obligat  a fer els emmagatzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
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Epígraf 4: Obres per administració

Article 59.- Administració

Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les
porti  directament  el  propietari,  sigui  ell  personalment,  sigui  un  representant  seu  o  bé  mitjançant  un
constructor.

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:

- a) Obres per administració directa.

- b) Obres per administració delegada o indirecta.

Article 60.- Obres per administració directa

Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el
seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el
personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Article 61.- Obres per administració delegada o indirecta

S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i
es convinguin.

Són,  per  tant,  característiques  peculiars  de  les  "Obres  per  Administració  delegada  o  indirecte"  les
següents:

- a) Per part del  Propietari,  l'  obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre
i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la
fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.

- b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus
coneixements  constructius,  els  mitjans  auxiliars  que  calguin  i,  en  definitiva,  tot  allò  que,  en
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

Article 62.- Liquidació d'obres per administració

Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes
que amb aquesta finalitat  s'estableixin en les "Condicions particulars  d'índole econòmica" vigents  en
l'obra;  en  cas  que  no  n'hi  haguessin,  les  despeses  d'administració  les  presentarà  el  Constructor  al
Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents
següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

- a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.

- b)  Les  nòmines  dels  jornals  abonats,  ajustades  a  allò  que  és  establert  en  la  legislació  vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,
acompanyant les  esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats,  capatassos,
caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc.,
que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es
presentin.

- c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
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- d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del
Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el
Benefici Industrial del mateix.

Article 63.- Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada

Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu
delegat representant.

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes
per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Article 64.- Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los,
haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Article 65.- Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra
iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Article 66.- Responsabilitats del constructor

En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que
en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent,
no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Article 67.- Formes diferents d'abonament de les obres

Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de
Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
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- 1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació,
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

- 2n. Tipus fix o tant alçat per unitat  d'obra,  el  preu invariable del  qual  s'hagi fixat  a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Prèvia medició i aplicant al total de les
unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles,
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb
els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració
de les diverses unitats.

- 3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos
emprats  en  la  seva  execució  d'acord  amb  les  ordres  de  l'Arquitecte-Director.  S'abonarà  al
Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

- 4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicions econòmiques" determina.

- 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Article 68.- Relacions valorades i certificacions

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars"
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els
terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la
medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres
accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar les mesures necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li
facilitarà  les  dades  corresponents  de  la  relació  valorada,  acompanyant-les  d'una  nota  d'enviament,  a
l'objecte  que,  dins  del  termini  de  deu  (10)  dies  a  partir  de  la  data  de  recepció  d'aquesta  nota,  el
Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte
de  la  seva  resolució  i  podent  el  Contractista,  en  el  segon cas,  acudir  davant  el  Propietari  contra  la
resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la
certificació de les obres executades.

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-
se fins  el  noranta per  cent  (90 per  100) del  seu import,  als  preus que figuren en els  documents del
Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran
el  caràcter  de  document  i  entregues a  bon compte,  subjectes  a  les  rectificacions i  variacions que  es
deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les
obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix.
En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen.

Article 69.- Millores d'obres lliurament executades

Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per
una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general
introduís  en  l'obra  sense  demanar-li,  qualsevol  altra  modificació  que  sigui  beneficiosa  a  criteri  de
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
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Article 70.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Exceptuant el preceptuat  en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica",  vigent en l'obra,
l'abonament dels treballs pressupostats  en partida alçada,  s'efectuarà d'acord amb el  procediment que
correspongui entre els que a continuació s'expressen:

- a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.

- b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.

- c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i
amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en
realitat  serà  d'administració,  valorant-ne  els  materials  i  jornals  als  preus  que  figuren  en  el
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues
parts,  incrementant-se l'import  total  amb el  percentatge que  es  fixi  en el  Plec de  Condicions
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Article 71.- Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària,
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb
tercera persona, el  Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Article 72.- Pagaments

El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

L'import  d'aquests  terminis  correspondrà  precisament  al  de  les  certificacions  d'obra  conformades  per
l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Article 73.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedirà així:

- 1r.  Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el  Projecte i,  sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització
durant  el  termini  de garantia,  seran valorats  els preus que figuren en el  pressupost  i  abonats
d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en
el  cas  que aquests  preus fossin inferiors  als  vigents  en l'època de  la  seva  realització;  en cas
contrari, s'aplicaran aquests últims.

- 2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici,
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els
preus del dia, prèviament acordats.

- 3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció
o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treball res al Contractista.
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Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues

Article 74.- Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament
de les obres

La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels
treballs  contractats,  per  cada dia natural  de  retard,  comptats  a  partir  del  dia d'acabament  fixat  en el
calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Article 75.- Demora dels pagaments

Si  el  propietari  no  pagués  les  obres  executades,  dins  del  mes  següent  a  què  correspon  el  termini
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per
100) anual,  en concepte d'interessos de demora, durant l'espai  de temps de retard i sobre l'import de
l'esmentada certificació.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se
aquest  pagament,  tindrà dret  el  Contractista  a  la  resolució del  contracte,  procedint-se a  la  liquidació
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en
obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució
que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis

Article 76.- Millores i augments d'obra. Casos contraris

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en
el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

En tots  aquests  casos  serà  condició  indispensable  que  ambdues  parts  contractants,  abans  de  la  seva
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels
nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Article 77.- Unitats d'obra defectuoses però acceptables

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director
de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual
s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució,
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

Article 78.- Assegurança de les obres

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin
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per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s'ingressarà  en  compte  a  nom  del  Propietari,  perquè  amb  càrrec  al  compte  s'aboni  l'obra  que  es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es
farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa
del  Contractista,  fet  en  document  públic,  el  Propietari  podrà  disposar  d'aquest  import  per  menesters
distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet
de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats
al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que
representi  la  indemnització  abonada  per  la  Companyia  Asseguradora,  respecte  a  l'import  dels  danys
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i  les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances,  els posarà el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva prèvia conformitat o objeccions.

Article 79.- Conservació de l'obra

Si  el  Contractista,  tot  i  sent  la seva obligació,  no atén la  conservació de l'obra durant  el  termini  de
garantia,  en  el  cas  que  l'edifici  no  hagi  estat  ocupat  pel  Propietari  abans  de  la  recepció  definitiva,
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la
vigilància,  neteja  i  tot  el  que s'hagués de menester  per  la  seva bona conservació,  abonant-se tot  per
compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra,
durant  el  termini  expressat,  procedint  en  la  forma  prevista  en  el  present  "Plec  de  Condicions
Econòmiques".

Article 80.- Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el  cas  que en  acabar  el  contracte i  fer  entrega del  material,  propietats  o  edificacions,  no hagués
acomplert  el  Contractista  amb allò  previst  en  el  paràgraf  anterior,  ho realitzarà  el  Propietari  a  costa
d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Epígraf 8: Exigència de l’estudi geotècnic al promotor

Es considera necessari, donades les característiques del terreny, un estudi del subsòl, que formulat per un
tècnic competent consideri  les característiques geotècniques,  geològiques i  sísmiques del  terreny, que
deurà  aportar  el  promotor  tant  mateix  es  requereix  la  documentació  que  aporti  les  següents  dades  i
condicions:

- Determinació de les infraestructures i escomeses.

- Verificació de les fites del terreny reconeixement del terreny, alineacions, rasants,...

 
Proj. bàsic i exec. Remodelació de la Plaça Joc de la Pilota i del C. Empordà. Pedret i Marzà. Juny 2018.   Plec de cond. generals edificació.19/20



- Conformitat  del  promotor amb el  projecte bàsic,  en cas  de manca de document  que ho acrediti
s’entendrà aquesta conformitat explícitament.

El contracte entre promotor i constructor adjudicatari de la contracta inclourà les condicions fixades en el
projecte d’execució en cas contrari l’arquitecte no assumirà cap responsabilitat entre les divergències que
puguin sorgir entre les parts.

Abans  d’iniciar  les  obres  s’haurà  de  fer  un  reconeixement  dels  edificis  veïns,  comprometent-se  el
promotor a fer un aixecament d’acta notarial amb fotografies sobre l’estat de les propietats colindants.
Qualsevol  modificació  que  puguin  acordar  el  promotor  e  els  industrials  adjudicataris  de  les  obres,
constructors, instal·ladors,.., sense tenir en compte el projecte o les consideracions i opinió de l’arquitecte
com a director de les obres, serà responsabilitat dels que hagin acordat, assabentant-se de que en cap cas
podran imputar al tècnic cap responsabilitat sobre aquestes decisions o les conseqüències constructives
que en puguin resultar, en aquest moment o en el futur.

En tot  cas,  serà en  les  anotacions en  el  llibre  d’ordres  i  assistències  on s’explicaran les  successives
incidències, detallaran els elements constructius i materials, conjuntament amb els dibuixos i explicacions
que siguin necessaris, per aclarir el desenvolupament del projecte, tal com l’assumeix l’arquitecte director
de les obres.

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trinitat Bonaterra Batlle 

Figueres, Juny 2018
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CAPITÒL 1 CONDICIONS GENERALS

Art. 1.01.-  CONDICIONS GENERALS

Les condicions tècniques generals del Present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les
Prescripcions tècniques particulars del Capítol II. (en el cas de que es presenti).

Art. 1.02.-  DOCUMENTS DEL PROJECTE

El  present  Projecte  consta  dels  següents  documents:  Memòria,  Quadres  de  preus,  Amidaments  i
Pressupost, Plec de Condicions i Plànols.

S'entén  per  documents  contractuals,  aquells  que  resten  incorporats  al  contracte  i  que  són  d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents en cas de licitació sota
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions tècniques generals i
Prescripcions tècniques particulars) i  Pressupost  (amb la descripció de les partides,  pressupost  total  i
criteris de valoració).

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria
amb tots els seus Annexos, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l'Administració,
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes
dades han de considerar-se tant sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tal,  el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials
de  l'explanació,  justificació  de  preus,  etc.)  llevat  que  aquestes  dades  apareguin  en  algun  document
contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en el Capítol
II  del  present Plec de Condicions,  preval  el  que s'ha prescrit  en aquestes  últimes. En qualsevol  cas,
ambdós documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals contingudes en el Capítol I del
present Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués  estat  exposat  en  ambdós  documents,  sempre  que  a  judici  del  Director,  quedin  suficientment
definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

Art. 1.03.-  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 9 i 10 del
Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat.

En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen els articles 7, 8 i 9 de
l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el
personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del contractista col·laborarà amb el
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions.

Art. 1.04.-  COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Hom es regirà pel que estipula el "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per magatzematge i utilització d'explosius, carburants,
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a l'assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes les disposicions vigents que
siguin d'aplicació als treballs que directament o indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del
Contracte.
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Art. 1.05.-  I  NDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA  

Hom es regirà pel que disposi el Reglament General de la Llei de Contractes del "Plec de Condicions
Administratives Generals"(en endavant PCAG)

Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant  a  les  persones  o propietats  que  resultin  perjudicades.  El  Contractista  adoptarà  mesures
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin
causar.

El  Contractista  haurà de mantenir  durant  l'execució de  l'obra  i  refer  al  seu acabament,  les  servituds
afectades,  sent a compte del Contractista els treballs necessaris pel fi.

Art. 1.06.-  DESPESES A CÀRREC DE CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 52 del PCAG, aniran a càrrec del contractista, si
en el  Capítol  II  d'aquest  Plec o en el  Contracte no es  preveu explícitament  el  contrari,  les següents
despeses:

- Col·locació de placa commemorativa de pedra natural o bé de fundició de bronze, gravada, amb el
nom de la plaça o edifici del promotor, del constructor i dels autors del projecte. Segons disseny
aprovat pel tècnic Director de l'obra.

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

- Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars,  instal·lacions,
ferramentes, etc.

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets,  taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes,  neteja general  de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses  de  Projectes,  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l'execució  (com  per  exemple,
honoraris projecte d'organització, seguretat, control i economia de l'obra, permisos de la Delegació
d'Indústria  en  quant  a  la  legalització  de  qualsevol  tipus  d'instal·lacions,  etc.)  excepte  dels
corresponents a Expropiacions i  Serveis afectats.

- Qualsevol  altre  tipus  de  despesa  no  especificada  es  considerarà  inclosa  en  els  preus  unitaris
contractats.

Art. 1.07.-  REPLANTEIG DE LES OBRES.

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també, de materialitzar sobre el terreny,
tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessari per l'acabament, exacte, en planta i perfil de les
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del
Contractista.

Art. 1.08.-  M  ATERIALS.  

A més del que es disposa en el PCAG, hauran d'observar-se les següents prescripcions:

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà
d'utilitzar  obligatòriament  les  esmentades  procedències,  llevat  d'autorització  expressa  del  Director  de
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es
regirà pel que es disposa en el PCAG.
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Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen materials procedents de l'explanació,
préstecs i pereres, que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà
l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un
nou preu unitari.

El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al
seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat
com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra materials, si la seva procedència no ha estat
aprovada pel Director. Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les
Obres, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. 

Art. 1.09.-  DESVIAMENTS PROVISIONALS

El contractista executarà o acondiciarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals
pels  desviaments,  que  imposin  les  obres  en  relació  amb  el  tràfic  general  i  amb  els  accessos  dels
confrontants, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els
materials  i  les  unitats  d'obra  que  comporten  les  esmentades  obres  provisionals,  compliran  totes  les
prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol III es digui expressament el contrari, amb
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats
als preus de Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de
la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres,
no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per la circulació interior de l'obra o per transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del
personals de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats
camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista.

Art. 1.10.-  ABOCADORS  .  

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol III del Present Plec, la localització d'abocadors, així com
les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.

Ni la distància més gran dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari,
que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport
a abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus
o al·legar  que la unitat  d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport  a  l'abocador,
sempre que en els document contractuals es fixi que la unitat inclou l transport de a l'abocador.

Si  en  els  mesuraments  i  documents  informatius  del  projecte  es  suposa  que  el  material  obtingut  de
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció
d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de
transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent
de préstecs.

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició
que  els  productes  abocats  siguin  extensos  i  compactats  correctament.  Les  despeses  de  l'esmentada
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els
preus unitaris.

Art. 1.11.-  EXPLOSIUS

L'adquisició,  transport,  magatzematge,  conservació,  manipulació  i  utilització de  metxes,  detonadors  i
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en
Projecte o dicti la Direcció d'obra.
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Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos llicències per la utilització d'aquests mitjans, així
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i
execució de voladures.

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos,
encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la responsabilitat dels danys
causats.

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu treball amb
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta
visibilitat.

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.

Si  per  qualsevol  motiu,  no  és  possible  emprar  explosius,  els  treballs  d'excavació  mecànic  amb
retroexcavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-peu, i s'abonaran al preu únic d'excavació.

Art. 1.12.-  SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS.

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en el PCAG. A aquest efecte, també es
consideraran servituds relacionades en el Plec de Prescripcions, aquelles que apareixen definides en els
Plànols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat  tot,  tindrà  l'obligació  de  realitzar  els  treballs  necessaris  per  la  localització,  protecció  o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament del contractista, ja
sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el  Pressupost o per unitats d'obra,  amb
aplicació dels preus ITEC. 

Art. 1.13.-  P  REUS UNITARIS  

El preu unitari, que apareix en lletra al quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als Mesuraments per
a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

De forma complementària  al que es prescriu en el PCAG, els preus unitaris, que figuren al Quadre de
Preus núm.1, inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i encara
que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes:

Subministrament  (inclosos  drets  de  patent,  cànon  d'extracció,  etc.),  transport,  amàs,  manipulació  i
utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà
d'obra,  maquinària,  mitjans  auxiliars,  ferramentes,  instal·lacions,  etc.;  les  despeses  de  tot  tipus
d'operacions normalment o incidentment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos
indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figuren al quadre de Preus núm.2, són d'aplicació exclusiva a les
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels preus en lletra del
Quadre de Preus núm.1 per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició
que figura  al  Quadre de  Preus  núm.2.  A l'encapçalament  d'ambdós quadres  figura  una advertència  a
l'efecte.

Fins i tot, a la justificació del preu unitari, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar
les obres (jornals i  mà d'obra necessària; quantitat,  tipus i cost  horari  de maquinària;  preu i tipus de
materials bàsics;  procedència o distàncies de transport,  número i  tipus d'operacions necessàries per  a
completar  la  unitat  d'obra;  dosificació,  quantitat  de  materials,  proporció  de  diferents  components  o
diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del
corresponent  preu  unitari,  ja  que  s'han  fixat  a  l'objecte  de  justificar  l'import  del  preu  unitari  i  estan
continguts a un document fonamentalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes  que  comprèn  la  unitat  d'obra.  Per  això,  les  operacions  o  materials  no  relacionats,  però
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent.
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Tots  els  materials  i  operacions  necessàries  per  al  correcte  acabament  de  la  unitat  d'obra  o
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es consideren
necessàries  a  judici  del  Director  Facultatiu,  s'hauran  d'executar  sense  ser  motiu  de  sobre-peu  del
Contracte.

Art. 1.14.-  P  ARTIDES ALÇADES.  

Les  partides  que  figuren  com de  "pagament  íntegre"  al  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  als
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop
realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula el PCAG. Pel que respecta a les
partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons
factura de les Companyies Distribuïdores afectades.

Art. 1.15.-  T  ERMINI DE GARANTIA.  

El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el
Capítol III del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars,
etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 108 del Reglament General de
Contractació de l'Estat i el 147.5 de la Llei de contractes.

Art. 1.16.-  C  ONSERVACIÓ DE LES OBRES.  

Definició:  Es  defineix  com a  conservació  de  l'obra,  els  treballs  de  neteja,  acabats,  entreteniments  i
reparació  de  tots  aquells  treballs  que  siguin  necessaris  per  mantenir  les  obres  en  perfecte  estat  de
funcionament  i  policia.  L'esmentada  conservació  s'estén  a  totes  les  obres  executades  sota  el  mateix
Contracte (obra principal, balisatge, etc.)

A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà pel que es disposa a l'article 79 del PCAG.

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin sigut objecte de
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques les
despeses corresponents a les reparacions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.  Es
tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el període
de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guarderia a compte del Contractista.

Art. 1.17.-  EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les Obres no serà
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les
Obres de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau construirà els desviaments provisionals
que  siguin  necessaris,  sense  que  això  sigui  motiu  d'increment  del  preu  del  contracte.  Les  despeses
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran
incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que
l'anterior  impliqui  la  necessitat  d'executar  determinades  parts  de  les  Obres  per  fases,  aquestes  seran
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com el l'apartat anterior
inclòs en els preus unitaris.

Art. 1.18.-  INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les Obres sigui
possible  executar  treballs  de  Jardineria,  Obres  Complementàries  com poden  ser  execució  de  xarxes
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció
referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada
execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ésser en cap moment
objecte de reclamació.
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Art. 1.19.-  EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o
de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i
la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per
a l'execució dels treballs de manera que s'eviti la possible interferència.

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis plànols de
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats
mitjançant  treballs  d'excavació  manual.  Les  despeses  originades  o  les  disminucions  de  rendiment
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Art. 1.20.-  DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què disposi, o
mitjançant la visita als serveis si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal·lacions  afectades,  considerar  la  millor  manera  d'executar  els  treballs  per  no  fer-los  malbé  i
assenyalar aquells que, en últim cas consideri necessari modificar.

Si  l'arquitecte  Director  es  mostra  conforme,  sol·licitarà  de  l'Empresa  i  Organismes corresponents,  la
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.

Malgrat tot,  si  amb la fi  d'accelerar les obres,  les empreses interessades recapten la col.laboració del
Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

Art. 1.21.-  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat.
En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball de 30-1-1900 i disposicions posterior. Serà obligació dels Constructor la Contractació
de l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, en la "Caja Nacional del
Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", del dia 18-6-1942.

Art. 1.22.-  ABONAMENTS D'UNITATS D'OBRA

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de
Preus  núm.  1,  s'entendrà  que  es  refereixen  a  unitats  d'obra  totalment  acabades.  En  el  càlcul  de  la
proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte, que qualsevol material o treball necessari pel correcte
acabament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus
unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements
en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-
se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats
com necessaris a la normativa d'obligat compliment.

Art. 1.23.-  CONTROL D'UNITATS D'OBRA

Per compte del contractista i fins a l'1% del import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de
Clàusules  Administratives  Generals  per  a  la  contractació  d'obra  de  l'Estat,  abonarà  les  factures  del
laboratori dictaminat per a l'Administració per a la realització del Control de Qualitat, segons esquema
aprovat per l'Administració i d'acord amb la Direcció Facultativa.

El  laboratori  encarregat  del  present  control  d'obra,  realitzarà  tots  els  assaigs  del  programa,  prèvia
sol.licitud de la Direcció Facultativa de les obres o dels Serveis Tècnics de l'Administració, d'acord amb
el següent esquema de funcionament:

− A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà ampliar o
reduir el nombre de controls que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.

− Els  resultats de cada assaig es  comunicaran simultàniament  a  la Direcció Facultativa de les
obres,  a  l'Arquitecte  coodirector,  als  Serveis  Tècnics  de  l'Administració  i  a  l'Empresa
Constructora.  En el cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament a fi de
poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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CAPÍTOL II CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

Art. 2.01.-  CONDICIONS GENERALS

Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions establertes en aquest plec. Els
esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació.

Ultra complir les prescripcions del  present plec,  els materials que s'utilitzin a l'execució dels treballs
hauran de tenir una qualitat no més petita de la corresponent a les procedències recomanades al Projecte.

L'ús de materials de procedències autoritzades o recomanades en el present projecte no allibera en cap cas
el contractista de que els materials compleixin les condicions que s'especifiquen en aquest plec i poden
ser rebutjat a qualsevol moment, en cas que es trobin defectes de qualitat o uniformitat.

Assaigs. 

El tipus i nombre d'assaigs que s'han de realitzar per a l'aprovació prèvia de procedències de
materials  seran fixats a cada cas.

Un cop fixades les procedències del  material,  la seva qualitat  serà controlada periòdicament
durant l'execució dels treballs mitjançant assaigs. La freqüència, i el tipus s'especificarà a títol
orientatiu, en els corresponents articles del present capítol. L'Arquitecte-Director podrà fixar la
freqüència  i  tipus  dels  esmentats  assaigs  amb la  finalitat  d'aconseguir  l'adequat  control  dels
materials.

En cas  que  els  resultats  dels  assaigs  de  control  siguin  desfavorables,  es  podrà  elegir  entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del contractista, un control més
detallat  del material en examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà sobre
l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig.

Serà obligació del Contractista avisar l'Arquitecte Director amb antelació suficient per l'arreplec
dels materials que hagin de ser utilitzats, perquè puguin executar-se a temps els assaigs oportuns.

El contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el
formigó per a la confecció de provetes) necessaris per a la realització de tots els exàmens o
assaigs que ordeni l'Arquitecte Director per a l'acceptació de procedències i el control periòdic
de la seva qualitat, independentment de la Normativa de la Generalitat sobre Control de Qualitat
en l'Edificació.

La presa de mostres haurà de ser feta d'acord amb les normes d'aquest plec, les de l'assaig a
realitzar o, en defecte d'ambdues, les que estableixi l'Arquitecte-Director. El contractista haurà
de donar tota mena de facilitats per a la realització del control de qualitat dels materials.

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no provats, podrà ser considerat com
a defectuós.

Tot el material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.

Arreplec. 

Els  materials  s'emmagatzemaran  de  manera  que  s'asseguri  la  conservació  de  les  seves
característiques  i  aptituds  per  la  seva  utilització  a  l'obra  i  de  forma  que  es  faciliti  la  seva
inspecció. Es podrà ordenar, si es considera necessari, l'ús de plataformes adequades, coberts o
edificis provisionals per a la protecció d'aquells materials que ho requereixin.

Dosificacions. 

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades abans del seu ús per l'Arquitecte-Director el qual
podrà modificar-les a la vista dels assaigs que es realitzin a l'obra i dels resultats obtinguts al
llarg de l'execució dels treballs.

Art. 2.02.- NORMES I PLEC D'APLICACIÓ

Serà  subsidiari  del  present  plec  a  tots  els  efectes,  tant  en  materials  com en  medicions,  abonament,
condicions d'execució i tot allò que no sigui especificat en els següents plecs.

PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carretera i ponts PG-3/75 del 6 
de Febrer de 1976.
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REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió RD842/2002, de 2 d'agost.

RLAT Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión RD223/2008 de 15 de febrer.

P.R.C. Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals per a  la  recepció  de  Ciments  RC-97.

RY-85 Plec  General  de Condicions  per  a  la  recepció de  guix  i  escaiola de  les obres  de 
construcció.

P.T.C. Plec  General de Condicions Facultatives  per a la fabricació,  transport i muntatge  de 
canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment 12.

EHE-08  Instruccions de formigó estructural.

PG 3/75 Instrucció  per  a  la  fabricació  i  proveïment  de formigó preparat. Modificat per Ordre

 FOM 891/2004.

NCSE-02 Norma sismoresistent.

DB SE-AE  Accions a edificació.

DB SE-F Maons resistents i murs resistents de fàbrica de maó.       

Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament (DOGC 3894, 29-05-2003)

N.I.T. Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua (Ordre del
Ministeri d'Indústria de 9.12.76)

C.T.E. Codi tècnic de l'edificació.

NLT Normes de l'assaig de Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.

U.N.E. Normes UNE.

NTE.IER Recomanacions tècniques per a les instal·lacions elèctriques. Centres trans formació.

I.C.F. Instrucció per al control de fabricació i posada a l'obra de mescles bituminoses. Març 
2010.

Orden FOM/3460/2003,  de 28 de noviembre,  per  la  qual  s'aprova la  norma 6.1 ic  
“sección firme”, de la construcció de carreteres (BOE de 12 desembre de 2003).

  Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueban las instrucciones 6.1 y 2-IC de la 
Dirección General de Carreteras sobre recursos de firme (BOE 155 de 30 de juny de 
1989).

U.C.-85  Recomanacions UC-85 Us de les cendres volants en el formigó. Ordre 12 d'abril de  
1985. DOGC núm. 534 de 3-5-1985

EAE Instrucción de Acero Estructural 

Per tot el que no estigui detallat en el present plec de condicions (materials, unitats d'obra, etc.) regiran les
normes  relacionades  anteriorment,  restant  a  judici  de  l'Arquitecte-Director  dirimir  les  possibles
contradiccions existents.

Art. 2.03.-  MATERIALS PER EMPRAR EN REPLENS

Els  materials  per  emprar  en  terrenys  seran  terres  o  materials  locals  obtinguts  de  les  excavacions
realitzades a l'obra o dels préstecs que autoritzi l'Arquitecte-Director.

La seva composició granulomètrica, capacitat portant plasticitat, densitat i d'altres condicions qualitatives
hauran de complir les prescripcions que per a aquests materials s'especifiquen als capítols de terraplens,
pedraplens i replens localitzats pel PG-3(Art. 330 a 332).
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Art.  2.04.-  MATERIALS  FILTRANTS  PER  A  REPLENS  LOCALITZATS  I  DRENATGES
SUBTERRANIS  .  

Els materials filtrants per emprar en replens localitzats de rases, la part del darrera d'obres de fàbrica,
drenatge  de  clau,  o  qualsevol  altra  zona  on  es  prescrigui  la  seva  utilització,  seran  àrids  naturals  o
procedents de matxucar i triturar canteres o grava natural, escòries o materials locals exempts d'argila,
marga o d'altres matèries estranyes.

La  seva  composició  granulomètrica  complirà  les  prescripcions  indicades  per  a  replens  localitzats  de
matèria filtrant al PG-3 (Art. 421).

Art. 2.05.-  TUBS EN GENERAL, DE GRES, DE FIBROCIMENT, DE O.F. I DE DRENATGE.

2.05.1. Tubs en general  

Els  tubs de  qualsevol  mena i  tipus seran perfectament  llisos,  de secció  circular  o  no,  gruix
uniforme amb generatrius rectes o amb curvatura que correspongui als colzes o peces especials.
No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats majors de cinc (5) mil·límetres, ni
rugositats de més de dos (2) mil·límetres.

Tindran a més a més les condicions que s'assenyalen als articles corresponents a cada mena de
tub.

En general, s'admetran toleràncies al diàmetre interior, d'un i mig per cent (1,5%) de menys i del
tres per cent (3%) de més, i del deu per cent (10%) de gruix de les parets.

En tot cas hauran de permetre el pas lliurement pel seu interior d'una esfera de diàmetre un i mig
(1,5) mil·límetres menys que el senyalitzat pel tub.

Els de formigó podran ser dels tipus següents:

1. Formigó en massa

2. Formigó armat

3. Xapa d'acer amb doble revestiment de formigó armat.

4. Formigó pretensat

5. Formigó pretensat amb camisa de xapa.                 

Tant els materials com la fabricació dels tubs i peces especials (colzes, tes, etc.) així com les
proves a  fàbrica,  transport  a  obra,  etc.  hauran  de complir  estrictament  les  prescripcions que
assenyala el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives i la Instrucció
de l'Institut Eduard Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat (juny de 1980).

2.05.2.- Tubs de gres i fibrociment

La cocció dels tubs de gres serà perfecta i no presentarà cap deformació. La fractura haurà de ser
vidrenca homogènia, compacta i sense buit. Un tros de tub submergit a l'aigua durant quaranta
vuit hores (48) no ha de xuclar més del cinc per cent (5%) del seu pes. Seran inalterables als
àcids i el vidriat tindrà un gruix mínim d'un a dos (1 a 2) mil·límetres, cobrint totalment les
superfícies sense bombolles ni clapes. Els extrems dels tubs seran rugosos per tal de facilitar
l'adherència del morter.

Els tubs de ciment es classificaran en tres qualitats:

1. Lleugera

2. Mitja

3. Pressió

En general s'utilitzarà el primer tipus de desguàs de poca importància, alleugeridors de dipòsits,
protecció de cable ventilació, etc.

El segon s'utilitzarà a desguassos i altres conduccions sense pressió. Tots els tubs de pressió
compliran totes les prescripcions especificades al P.T.C (Plec General de condicions facultatives
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per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de
Derivats del Ciment 12).

2.05.3.- Peces especials per a canonades i ferratges per a la seva fixació

Les peces especials, perfils en T, colzes, maniguets, etc., compliran les condicions exigides als
tubs de la seva mena, més les inherents a la forma especial de les peces.

Els ferratges seran de ferro galvanitzat i hauran de permetre la lliure dilatació de les canonades.

El contractista haurà de presentar a l'enginyer encarregat per a la seva aprovació, els models que
vulgui usar.

Art. 2.06.-  ÀRID gruixut a emprar amb formigons.Definicions

Es defineix com àrid gruixut a emprar amb formigons, la fracció d'àrid mineral de mida superior a set
mil·límetres  (7)  que,  aproximadament,  correspon a  la  fracció  que  queda restringida  al  tamís  de  1/4
(ASTM 6,35 mm.)

Condicions generals

L'àrid gruixut per emprar amb formigons serà gravat natural o procedent del matxucament i  
trituració de pedra de cantera o grava natural  o d'altres productes l'ús dels quals hagi estat  
sancionat  per  la  pràctica.  De  totes  maneres  l'àrid  es  compondrà  d'elements  nets,  sòlids  i  
resistents,  d'una  uniformitat  raonable,  exempts  de  pols,  brutícia,  argila  o  d'altres  matèries  
estranyes.

Tindran a més, les condicions exigides a l'Instrución para el proyecto de Obras de Hormigón" 
EH-80 i les que, d'ara endavant, siguin aprovades, amb caràcter oficial pel Ministeri d'Obres  
Públiques i Urbanisme (MOPU)

Assaig

Es realitzaran els següents assaigs per a cada procedència.

Per cada 100 metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid gruixut a emprar:

- Un (1) assaig granulomètric

- Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica

Art. 2.07.- ÀRID fi a emprar a morters i formigons. DEFINICIÓ

Es defineix com a àrid fi per emprar en morters i formigons la fracció d'àrid mineral de mida inferior a set
mil·límetres (7 mm) que aproximadament correspon a la fracció que passa el tamís d'1/4 (ASTM 6,35
mm)

Condicions generals

L'àrid fi per emprar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent del matxucament, 
una  barreja  de  dos  materials  i  d'altres  productes  l'ús  dels  quals  hagi  estat  sancionat  per  la  
pràctica.

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents.

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per l'àrid 
gruixut a emprar a formigons.

Compliran, a més, les condicions exigides a l'Instrucción para el proyecto de obras de Hormigón 
EHE-08 i les que, d'ara endavant, siguin aprovades amb caràcter oficial pel Ministeri d'Obres  
Públiques i Urbanisme.

Assaig

Es realitzaran per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a emprar:

- Un (1) assaig  granulomètric

- Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica

- Un (1) assaig dels fins que passen per tamís, 0.080 UNE 7.050.
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Art. 2.08.-  Aigua per emprar en morters i formigons

Condicions generals

Com a norma, podrà utilitzar-se tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes 
aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptable, és a dir, que no hagin produït 
eflorescències, esquerdes  o pertorbacions a l'adormiment i resistència d'obres similar a les que es
projectin.

Hauran de rebutjar-se les aigües que no acompleixin les següents condicions: 

a) Acidesa  (PH)  superior  a  cinc  (5)  Per  la  determinació  del  PH,  podrà  utilitzar-se  paper
indicador universal de PH, amb la corresponent escala de colors de referència.

b) Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre (35 gr/l.) (Mètode
d'assaig  M.E.1.3.b.,  de  la  "Instrucción  especial  para  obras  de  Hormigón  Armado  del
IETcc.") *1.

c) Contingut de sulfats, expressat en SO 3, inferior a tres dècims de gram (0,3 gr/l) (Mètode
d'assaig M.E.1.3.c, de la Instrucción citada de IETcc.9 glúcids (sucres i carbohidrats) ni en
quantitats mínimes (Mètode d'assaig M.E.I.3.d. de l'esmentada instrucció IETcc.)

d) Grasses o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 gr/l)
(Mètode d'assaig M.E.3.e., de la instrucció citada del IETcc .).

Assaigs

Es comprovaran les característiques de l'aigua a emprar a morters i formigons, abans de la seva 
utilització mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinent 
l'arquitecte-Director. 

Art. 2.09.-  Ciments. CIMENT PORTLAND. DEFINICIÓ

El Ciment pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clínker, i
sense cap més addició que la pedra de guix natural.

*1 IETcc: Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.

Condicions Generals

El ciment pòrtland haurà de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a la recepció de Ciments RC-75, publicat al BOE del 28 d'agost de 1975.

Complirà alhora, les recomanacions i prescripcions contingudes a les Instruccions EH-91 per al 
projecte i execució d'obres de formigó en massa i armat.  Podrà proporcionar al  formigó les  
condicions exigides als apartats corresponents del present plec.

L'emmagatzematge es durà a terme en sitges, condicionades per l'afer que aïllin el ciment de la 
humitat. Si el proveïment es fa en sacs es rebrà el ciment als mateixos envasos tancats on varen 
ser expedits, protegint-se tant de la intempèrie com de la humitat del terra i de les parets.

Assaigs de recepció de les diferents partides de ciment

Si el ciment emprat té "distintius de qualitat" la recepció de les diferents partides es durà a terme 
efectuant únicament els següents assaigs:

a) Principi i fi d'adormiment

b) Resistència mecànica a tres dies (a flexotracció i a compressió).

c) Si el ciment emprat no té "distintiu de qualitat" la recepció de les diferents partides es durà
a terme efectuant, a més dels assaigs a) i b) citats, els següents:

d) Contingut d'òxid magnèsic

e) Contingut de tri-òxid de sofre

f) Pèrdua al foc
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Art. 2.10.-  Additius

Solament  s'autoritzarà  l'ús  de  plastificant,  acceleradors  o  retardadors  d'adormiment  i  anticongelants
suficientment sancionats per l'experiència i a judici de l'Arquitecte Director.

Els formigons destinats a l'execució de fonamentacions armades i pretensades, no podran utilitzar-se com
a additius, el clorur, ni en general accelerants a la composició dels quals prenguin part els esmentats
clorurs, o d'altres compostos químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures.

En general no podran utilitzar-se cendre volants en els formigons en massa.

Art. 2.11.-  Morters de Ciment. DEFINICIÓ

Es defineixen els morters de ciments com la massa constituïda per sorra, ciment i aigua. Eventualment
poden contenir algun producte d'addició per a millorar les seves propietats.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits als articles corresponents dels present Plec i compliran 
les prescripcions que per a ells s'hi fixin.

Tipus de dosificació

Per al seu ús a les diferents menes d'obra, s'haurà de tenir present allò indicat als quadres de  
preus del projecte, amb la dosificació de ciment i sorra per metre cúbic de morter que s'indica als
mateixos. No obstant això, podrà modificar-se aquesta dosificació, de més o de menys, quan les 
circumstàncies de l'obra ho aconsellin.

Fabricació del morter

La mescla podrà realitzar-se a  mà o mecànicament.  Al primer cas  es  farà a  sobre d'un sòl  
impermeable.

El  ciment  i  la  sorra  es  mesclaran  en  sec  fins  a  aconseguir  un  producte  homogeni  de  color
uniforme. A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè un cop ben
batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.

Solament es fabricarà el morter precís per a ús immediat, i es rebutjarà tot aquell que no hagi
començat a esmorteir i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta cinc minuts (45 min) que
segueixin al seu pastat.

Art. 2.12.-   Mescles bituminoses en calent

Es defineix com a mescla bituminosa en calent, la combinació d'àrids i un lligant bituminós per realitzar,
en  què  és  precís  escalfar  prèviament  els  àrids  i  el  lligant.  La  mescla  s'estendrà  i  compactarà  a  una
temperatura superior a la de l'ambient. El tipus i característica de la mescla bituminosa en calent serà en
general d'un dels tipus que es defineixen en el punt 542.3 del PG-3.

La mida màxima de l'àrid i per tant el tipus de mescla a emprar dependrà del gruix de la capa compactada
el qual complirà allò indicat a la taula 542.9 del PG-3

Art. 2.13.-  Regades d'imprimació

Els materials a emprar a les regades d'imprimació s'ajustaran a allò que per a ells prescriu el P.G.-3.

Art. 2.14.-  Material a emprar en sub-bases granulars

Condicions Generals

Els material a emprar en sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del matxucament i
trituració de pedra de cantera o grava natural, sorra, escòries, sòls seleccionats o materials locals
exempts d'argila, magra o d'altres matèries estranyes.

Assaigs

Es realitzaran per cada mil metres cúbics (1000 m3) o fracció de material a emprar:

- Un (1) assaig granulomètric

- Un (1) assaig modificat
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- Un (1) assaig de límits d'Atterberg

- Dos (2) assaigs d'Equivalents de sorra

Compliran en tot moment el P.G.-3.

Art. 2.15.-  Materials per a bases granulars

Els materials a emprar amb bases granulars, seran àrids naturals o procedents del matxucament i trituració
de pedres de cantera o grava natural, sorra, escòries, seleccionats o materials locals exempts d'argila,
marga o d'altres matèries estranyes.

Hauran de complir les condicions indicades al P.G.-3.

Art. 2.16.-  ÀRID gruixut i engravat en bases d'afermats de macadam

L'àrid gruixut a emprar en bases de macadam prové del matxucament i trituració de pedra a cantera o
grava natural,  en aquest  cas  haurà de contenir  com a mínim un setanta cinc per  cent  (75%) en pes,
d'elements matxucats que presentin dues (2) o més cares, de fractura.

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlid i resistents, d'uniformitat raonable, exempt de pols, brutícia,
argila o cap altra matèria estranya.

Haurà de complir les condicions del P.G.-3.

Art. 2.17.-  Rigoles de pedra

a) La pedra per a rigoles serà granítica o porfídica de color blavós uniforme, i presentarà una
resistència mínima al trencament per compressió de mil set-cents vuitanta (1780) quilos per
centímetre quadrat.

b) Les rigoles tindran la llargada de la cara superfície compresa entre 16 i 18 centímetres mentre
l'amplada serà invariablement de 14 centímetres.

c) Com a condició general en les rigoles, es prescriu que a la cara de superfície i les de junta no es
presentin protuberàncies que excedeixin de 0,5 cm de la superfície plana determinada per dues
arestes concurrents en un dels vèrtex ni depressions que determinin el dipòsit i presència de
fang.

Art. 2.18.-  Tractaments superficials

Els tractaments superficials es cenyiran a allò que per a ells prescriu el P.G.-3.

Art. 2.19.-  FUSTA a emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar

Condicions Generals

La fusta a emprar a l'estrebament de rases, puntuals, cintres, bastides i d'altres mitjans auxiliars i
fusteria d'armar hauran de complir les següents condicions:

a) Procedir de troncs sans, tallats en el seu moment òptim.

b) Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un període de més de dos (2)
anys.

c) No presentar cap tipus de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

d) Estar  exempta  d'esquerdes,  escletxes,  atac  de  fongs,  taques  o  qualsevol  altre  defecte  que
perjudiqui la seva solidesa.  Particularment contindrà el menor nombre possible de nusos, els
quals en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita.

e) Tenir les seves fibres rectes i no revirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça.

f) Presentar anells anuals d'aproximada regularitat.

g) Donar so clar per percussió.

Proj. bàsic i executiu. Remodelació de la Plaça Joc de la Pilota i del C. Empordà.  Pedret i Marzà. Juny 2018.       PCT d'urbanització.16/55



Forma i dimensions

La forma i dimensions de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar seran les assenyalades
als plànols del Projecte.

En tot cas seran les adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d'accident.

La fusta de construcció escairada serà de fusta de serra d'arestes vives i plenes.

Art. 2.20.-  Fusta per emprar en obres definitives

La fusta que s'usi en obres definitives ha de ser de la millor qualitat de fibres rectes, sense albera ni nusos
saltons. No ha de tenir esquerdes ni defectes, essent la seva procedència d'arbres completament sans al
moment de la seva tala.

Quan s'hagi de col·locar a l'obra, estarà completament seca, sense presentar cap indici de putrefacció ni
tenir d'altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o duració.

Art. 2.21.-  Acer per emprar en armadures

Acer per pretensar

S'ajustarà a allò indicat a l'article 601 del PG -3

Condicions Generals

L'acer a emprar complirà les condicions exigides de la "Instrucció del formigó estructural” EHE-
08.

Qualitat

La càrrega de trencament serà superior a 5.500 Kg/cm2.

L'allargament  repartit  del  trencament  serà  igual  o  superior  al  18º  entenent-se  per  tal  la
deformació unitària restant, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre
base de cinc (5) diàmetres del coll d'astricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de
la mordassa.

El Mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilos per centímetre
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El L.E. serà de 5.100 Kg/cm2.

Als  acers  amb  esglaó  de  relaxament,  es  prendrà  com  a  límit  elàstic  el  valor  de  la  tensió
corresponent a l'esmentat esglaó i, en el cas de dubte o per a acers sense esglaó de relaxament
definitiu, es considerarà com a límit elàstic, per aquests afers, la mínima tensió capaç de produir
una deformació permanent del dos per mil (2 0/00).

La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la
corresponent  al  seu  límit  elàstic,  entenent-se  per  tensió  màxima de  trencament,  el  valor  de
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació.

El valor límit elàstic característic, es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors
més baixos obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie si "n" fos
imparell.

S'ajustarà a l'article 600 del PG-3.

Assaig

Si l'arquitecte-director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro emprat. Així, donarà instruccions sobre l'execució a
l'obra de l'assaig de plegat descrit a la "Instrucció de formigó estructural EHE-08 i al PG3/75.

Art. 2.22.-  Acer per a perfils laminats

Es defineixen com perfils laminats les peces d'acer de secció constant distintes segons el tipus obtinguts
per un procés de laminació.

Els perfils laminats compliran, en els seus respectius camps d'aplicació, les condicions exigides a la MV-
103 i a la "Instrucción para estrucutras de acero E.M.62" de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i
del Ciment.
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Restaran exempts d'esquerdes, rebaves i globus d'aire i les minves de la seva secció seran inferiors al cinc
per cent (5%).

El tipus i mena d'acer serà especificat als plànols.

Podran utilitzar-se els tipus següents:

a) F-622 definit a la norma UNE 36.082

b) F-612 definit a la norma UNE 36.081

Per a construccions soldades, s'usarà sempre el tipus F-622. Prèvia autorització de l'arquitecte-director de
les obres, podran utilitzar-se així mateix, els acers europeus del tipus 37 en les seves varietats Thomas,
Martin Siemnens o LD, havent d'exigir la qualitat "soldable" per a estructures a les quals s'hagi projectat
la soldadura con mitjà d'unió, o els acers europeus del tipus 52, sempre que procedeixin de fabricació de
forn Siemens o en convertidor LD i estiguin especialment calmades.

Si el contractista fes la proposta d'emprar com a material base de l'estructura qualsevol altre material
d'acer diferent als esmentats, haurà de justificar-ho degudament, assenyalant les seves característiques
mecàniques  i  la  seva  repercussió  sobre  els  preceptes  de  la  instrucció  EM-62  abans  citada.  La  seva
eventual utilització requerirà en qualsevol cas, l'aprovació de l'arquitecte director de les obres.

Amb el  certificat  de garantia  de la factoria  siderúrgica fabricant,  podrà prescindir-se en general  dels
assaigs de recepció dels acer F-622, Thomas Martin Siemens o LD i acer europeu tipus 52, però si el plec
de condicions del projecte ho imposa, s'ajustaran els primers als previstos als apartats 5 i 6 de la Norma
UNE 36.020.

Es faran servir xapes i perfils d'acer 42 de qualitat soldable. S'ajustarà a l'article 250 del PG-3.

Els acers F-622, les qualitats "soldables" dels acers europeus tipus 37 i els tipus 52, es consideraran de
bona soldabilitat fins a un gruix de 20 mm. Per a gruixos inferiors hauran de comprovar la ductabilitat
mitjançant assaigs de plegat així com la seva sensibilitat a l'entralladura, mitjançant l'execució d'assaigs
de flexió per xoc. Quan es fan servir unions soldables, gruixos superiors a trenta mil·límetres (30 mm) es
preveuran les precaucions especials a adoptar, tenint en compte que el seu comportament no dependrà
exclusivament de les característiques intrínseques del material sinó també de la forma de la unió i del
tipus de sol·licitació.

Els assaigs de plegament s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 7051 i els de flexió per xoc d'acord amb
la norma UNE 7056 sobre proveta tipus D.

Art. 2.23.-  Acer galvanitzat prelacat

L'acer emprat serà de qualitat A-37B (UNE 36080) d'estructura ferrítica amb una massa per unitat de
volum de 7,85 Kg/dm3.

Galvanitzat

El galvanitzat mitjançant procediments sendzimir o semblants, no haurà de tenir una quantitat
menor de 380 gr de zinc per metre quadrat de superfície tractada.

Prelacat

L'acabat prelacat, haurà de fer-se a base de pintures viníliques o acríliques, previ wash primer
d'imprimació i assecat a forn. El gruix de la pintura no serà inferior a 25 micres.

Art. 2.24.-  Guixos

El guix haurà d'estar ben cuit i sense terres, no s'admetrà el que contingui més del 8 per 100 de granzes;
xuclarà al pastar-lo una quantitat d'aigua igual, al menys, a dos volums, i un cop pastat i estès no ha
d'estovar-se ni presentar esquerdes o florescències salabroses.

El pastat es farà a tones pel mètode ordinari.

Art. 2.25.-  Calç

La calç grassa haurà de tenir un grau convenientment de cocció, la qual cosa reconeixerem veient si
s'apaga aviat i completament a l'aigua; s'exigirà a mà que estigui ben net d'os, particularment de cendra o
de qualsevol altra substància estranya. L'apagat es farà a basses pel mètode ordinari.
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La calç hidràulica tindrà condicions semblants a les  descrites per a  la calç grassa,  essent un requisit
indispensable que l'adormiment es verifiqui abans de transcórrer vuit dies des que es posi en contacte amb
l'aigua.

Art. 2.26.-  Pedres   per  a  lloses;   pedra  picada,  pedra  construcció i  maçoneria

La pedra  emprada  en  aquestes  diverses  menes  de  fàbriques  no  serà  trencadissa.  Haurà  de  ser  dura,
compacta i resistent, sense pèls, esquerdes, buits, ni qualsevol altre defecte que pugui ser perjudicial per a
la seva resistència o el bon aspecte de la construcció.

Art. 2.27.-  Pintures

a) Els colors, olis, vernissos i secants emprats a la pintura de murs, fusta  o ferros, seran de primera
qualitat.  La  pintura  per  a  les  superfícies  metàl·liques,  es  compondrà  de  mini  de  plom finament
polvoritzat i oli de llinosa clar, completament pur, cuit amb litargeri i peròxid de manganès, fins a
assolir un pes específic de nou-centes trenta-nou mil·lèsimes (939).

b) Oportunament s'acordarà quines superfícies s'han de vernissar i quins requisits han de complir els
vernissos.

c) Les matèries colorants s'hauran de trobar mòltes i es farà servir oli de llinosa completament pur.

d) Els  murs  i  envans que s'hagin de pintar  a  l'oli  es  prepararan amb una o dues mans d'oli  secant
estenent per sobre una mà almenys d'imprimació de cerussa i dues de color a oli. Per a la pintura al
tremp, es verificarà la imprimació amb una mà, almenys, de cola sobrepassant i dues de color.

e) Les portes, finestres, armadures i taulers de fusta es pintaran a l'oli donant les mateixes mans que als
murs, però anant amb compte d'empastar abans els nusos i petites desigualtats que pugui presentar la
fusta.

f) No s'estendrà cap mà sense que estigui seca l'anterior; cadascuna haurà de cobrir completament la
precedent i serà d'un gruix uniforme sense presentar butllofes i desigualtats ni aglomeració de color.

g) S'utilitzarà com a secant el litargeri o d'altes substàncies anàlogues, sempre que sigui necessari el seu
ús, però mai no es consentirà afegir-hi oli quan sigui el plom la base del color.

h) Els tons i distribució dels colors es designaran oportunament.

i) Les superfícies que s'hagin de vernissar portaran almenys dues capes de vernís. Per a la seva extensió
s'observaran les regles donades al paràgraf f) d'aquest mateix article per a l'aplicació de les mans de
color.

j) En  aquells  vernissos  on  s'usi  com a  dissolvents  els  betums  o  brees,  es  compliran  les  següents
condicions:

- Hauran de ser molt gruixuts, brillants i amb capacitat de cobrir perfectament les superfícies amb
l’aplicació només d’una mà.

- Hauran de tenir present la impossibilitat de repintar a l’oli damunt d’aquells elements coberts amb
aquesta mena de vernissos, ja que la brea descompassa els colors.  

k) Es podran aplicar pintures al  silicat  damunt de tota mena de materials i  barrejar-se amb tots els
colors, a excepció dels compostos i derivats del plom, i especialment, la cerussa i les superfícies a les
quals  s'hagin  d'aplicar  hauran  d'estar  sense  substàncies  àcides  o  grasses  i  ser  totalment
incombustibles. Es prohibeix l'execució de pintures de silicat a temperatures inferiors a zero graus.
En general, s'aplicarà una primera mà de fons i després dues més.

l) Als llocs on s'especifiqui oportunament, es passarà una capa de ciment amb emblanquinats de color.
Es  tindrà  cura  que  la  sorra  estigui  completament  seca  per  aconseguir  un  bon  anivellat  i  evitar
adormiments  a  la  massa  seca.  Els  emblanquinats  es  preparen  fent  barreges  anàlogues  en  sec  i
preparant la quantitat necessària per a la janada. La superfície on s'apliqui es rentarà i a continuació
s'entendrà una capa fina d'emblanquinat, s'allisarà amb suro i s'aplicarà la següent capa, una mica
més gruixuda i un cop seca es raspallarà amb un raspall suau. Si fos necessari obtenir superfícies
quasi contínues, es procedirà un cop adormit a l'estesa de color, al fregat amb pedra de corindó. Per
facilitar l'adormiment es podrà afegir a l'aigua clorur càlcic en proporció d'un quilo per cada deu (10)
litres d'aigua
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m) Les pintures al fibrol o a la cel·lulosa es podran aplicar damunt els ciments sense cap mena d'aprest
especial, amb l'única recomanació de cobrir la superfície amb una lleugera capa d'aigua als intervals
on no es faci ús de la pintura.

Als casos no especificats en aquest plec, tant els materials com la seva posada a l'obra, hauran d'ajustar-se
a la norma F.T.

Els elements metàl·lics es pintaran amb.

a) Neteja manual de les zones a tractar, mitjançant raspall de puons d'acer, fins aconseguir la  visual
Cst2 de les Normes Sueques S.I.S. 05.59.00 de 1967.

b) Aplicació d'una primera capa d'imprimació Anticorrosiva Roja 303 (Cromat i òxid de zenc-òxid
de ferro) havent-se d'obtenir un gruix de pel·lícula seca de 35/40 micres.

c) Aplicació una vegada hagin transcorregut 24 hores, d'una segona capa d'imprimació Sintètica SC
Cromat de Zenc Groc, obtenint-se un gruix de pel·lícula seca de 32/37 micres.

d) Transcorregut un període de temps no inferior a les 8 hores, es procedirà a l'aplicació d'una  capa
d'acabat amb Esmalt Gliceroftàl·lic, color blanc, deixant un gruix de pel·lícula seca de 30/35
micres.

e) Aplicació d'una segona capa de pintura d'acabat, que seria del mateix tipus que la indicada en
l'apartat anterior.

Art. 2.28.-  Llosetes hidràuliques

La lloseta hidràulica serà d'una qualitat reconeguda al mercat per a aquests tipus de productes de 20 x 20
cm de color blanc amb acabat superficial llis de 2.5 a 3 cm. de gruix.

Complirà les condicions exigides a la Norma UNE 41.008 i les procedències de materials i els mètodes i
mitjans emprats a la fabricació de la rajola hidràulica, seran els adequats perquè la qualitat, aspectes i
coloració siguin els desitjats.

El  Contractista  presentarà  les  oportunes  mostres  a  l'Arquitecte  Director  de  les  obres  per  a  la  seva
aprovació, si cal.

Art. 2.29.-  Vorades de pedra.

a) La pedra per a vorades serà arenosa o granítica segons indiqui l'arquitecte-director de l'obra a
cada cas, malgrat que en termes generals es prescriu que a tota la rasant que tingui una inclinació
superior al tres per cent (3%) convindrà emprar voradó de pedra granítica. Serà compacta per tal que
no  xucli  ni  molt  menys  retingui  les  humitats,  dura  i  exempta  de  defectes  que  minvin  la  seva
resistència o donin mal aspecte.

b) Tindran 25 cm d'amplada a la seva cara superior 35 cm d'altura mínima i una llargària màxima
de 50 cm. En vorades de 15 cm d'altura la cara vista presentarà un pendent a 1/3 i estarà lleugerament
arrodonida la seva aresta superior. Els 20 cm que com a mínim restaran colgats, hauran de conservar
amb lleugera tolerància l'amplada de 25 cm.

c) Les peces que corresponen als claveguerams no tindran una llargada superior a 90 cm i per a
donar entrada a les aigües haurà de tenir la forma que es detallarà oportunament al llarg de les obres.

Art. 2.30.-  Vorades de formigó amb rigola incorporada

Es defineixen com a vorades de formigó les peces que composen una faixa o cinta de formigó que formi
la vora d'una calçada de voravia o andana de 75 x 30 x 15 cm i rigola.

La seva resistència característica serà superior a dos-cents quilos per centímetre quadrat (200 Kg/cm2). Es
col·locaran sobre una base de formigó de 15 cm de gruix i 175 Kg/cm2. totes les juntes de les vorades
seran rejuntades amb ciment.

Art. 2.31.-  Peces de ceràmica vitrificada

Són peces  de  20  x  20  cm obtingudes  per  monococció  d'argiles  especials  a  1.200 ºC.,  de  superfície
vitrificada, coloració en massa.
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Característiques principals

- Mida 200 x 200 mm.

- Gruix 6 mm.

- Composició: Hidrosilicat d'alumini: 30-70%

Quars: 30-60%

Feldespat: 5-25%

 Pes específic: 2.4 - 2.6

 Porositat aparent de la massa 0 - 0.5

 Resistència a la flexió: 400 - 800 Kg/cm2

 Resistència a la tracció: 200 - 500 Kg/cm2

 Resistència a la compressió: 5500-7500 Kg/cm2

 Fractura de la peça: Concoidea

Us i aplicació

Les  peces  de  ceràmica  s'utilitzaran  per  al  xapat  de  paraments  verticals  d'acord  amb  allò
especificat a la documentació gràfica o projecte, on també es defineix la seva coloració.

Condicions de recepció

Tolerància dimensional:  

Superficial       1.5 mm.

Gruix               1.5 mm.

Com que no existeix en la legislació vigent una normativa d'assaig i control per a aquests tipus
de  peces,  es  procedirà  a  realitzar  sobre  la  mostra  escollida  els  assajos  de  resistència  a  la
compressió, flexotracció, abrasió, duresa de la peça i resistència a dissolvents alcalins de la seva
massa.

Es recomana utilitzar com a documentació patró els D.T.U.  (D.  technique Unifie) editat  pel
"Centre scientífique et Technique Batiment", per a qualitats de peça de la Mena 1ra.

Art. 2.32.-  Maons

Els maons massissos es fabricaran amb argiles i sorra o terra-argila sorrosa.

Hauran de complir les següents condicions:

a) Ser uniforme, de gra fi, i de textura compacta i capaç de suportar sense desperfectes una pressió
de cent cinquanta quilos (150 Kg/cm2).

b) No tenir escletxes, coqueres, plans d'exfoliació i matèries estranyes que puguin disminuir la seva
resistència i duració. Faran un so clar al ser colpejats amb un martell.

c) Ser inalterables a l'aigua i a la intempèrie i resistir al foc.

d) Tindran adherència als morters.

Formes i dimensions

Els maons usuals tindran la forma i dimensions d'ús general a la localitat, estaran perfectament
emmotllats i presentaran arestes vives i cares planes.

Absorció d'aigua

La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%) en pes, després de 24
hores d'immersió.

Art. 2.33.-  Teles asfàltiques i impermeabilitzades

Tenint en compte les necessitats de l'obra i d'acord amb l'arquitecte-director, es faran servir dos tipus de
recobriment asfàltic:
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a) Prefabricats o teles asfàltiques

b) "In situ" o regades amb emulsió asfàltica

Les teles asfàltiques seran laminades de Polyethilene Butapreno o alumini recobert per una cara.

Les teles asfàltiques han de reunir les següents propietats:

a) Totalment impermeables

b) Imputrescibles

c) Dilatables

d) Plàstiques

e) No portar components que puguin envellir

f) Soldables

Impermeabilitzants "In situ"; A les impermeabilitzacions "in situ" els components es reuniran al moment
de l'aplicació de la coberta.

Característiques; les característiques que han de tenir aquestes emulsions asfàltiques són:

- Impermeables a l'aigua

- Resistència als agents exteriors i canvis de temperatura

A causa  de  la  gran diversitat  de productes,  a  cada  cas,  es  faran servir  uns o altres  d'acord  amb les
necessitats de l'obra i el criteri de l'arquitecte-director.

Art. 2.34.-  Junta elàstica

Aquesta unitat d'obra comprèn les juntes d'estancament que és necessari col·locar a juntes, lloses i murs.
Compliran el que està especificat en l'article 691 "Juntas de estanqueidad en obra de hormigón" del PG-3.

Art. 2.35.-  Resina epoxi

Compliran les condicions previstes a l'Article 615 "Resinas epoxi" del PG-3.

Art. 2.36.-  Material elastomèric per a sosteniments

Hauran de suportar les següents càrregues de tret:

Per a càrregues permanents:      30 Kg/cm2.

Per a càrregues totals:              150 Kg/cm2.

El mòdul d'elasticitat transversal del material comprès entre set (7) i tretze (13) quilos per metre quadrat.
En tot cas compliran les condicions previstes a l'article 692 "Apoyos de material elastromérico de P"

Art. 2.37.-  Paviment amb llambordes sinusoidals

Es  realitzarà  en  la  zona  de  circulació  de  vehicles.  Es  tracta  de  llambordes  de  formigó vibrat  d'alta
resistència amb una resistència a la compressió:

mínim ....................... 600 Kg/cm2.

Les peces que s'utilitzaran seran de 200 x 250 x 110 mm. amb 19,2 elements per m2.

Art. 2.38.-  Blocs de formigó

Es tracta de peces, amb forma de paral·lelepípede rectangular, de formigó, prefabricades, de 20 x 20 x 40
cm, tipus SPLIT, blanc marbre de la casa TORHO o similar.

Presentarà perforacions uniformement repartides d'eix normal al pla d'assentament i de volum no superior
a les 2/3 del volum total del bloc.
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El bloc se  subministrarà  a  l'obra  amb una resistència  de compressió no inferior  a  60 Kg/cm2 i  una
absorció d'aigua no superior al 10%.

Els blocs no hauran de presentar esquerdes, deformacions, guerxeses ni esbornacs d'arestes.

Art. 2.39.-  Sorra per a afermats d'empedrat

La sorra per  a  empedrat  serà  natural,  procedent  del  matxucament  o una  barreja d'ambdós materials,
exempta de pèls o matèries estranyes, brutícies o argila i el 100% (cent per cent) haurà de passar pel tamís
n. 4 ASTM (4,76 mm)

Art. 2.40.-  D'altres materials

Els altres materials que entren a l'obra però no es detallen especialment les condicions, seran de primera
qualitat i abans de col·locar-se a l'obra hauran de ser reconeguts i acceptats per l'enginyer-director i el
subaltern a que delegui a l'efecte, quedant a la discreció d'aquest la facultat de rebutjar-ho encara que
reuneixi aquella condició, si es trobés a algun punt d'Espanya materials anàlegs que essent classificats
també entre els de primera qualitat, fossin al seu judici més apropiats per a les obres, o de millor qualitat o
condicions dels que hagués presentat el contractista. En aquest cas, resta obligat a acceptar i emprar els
materials que hagi designat l'arquitecte-director.

Art. 2.41.- Recepció per part de l'Administració dels materials aportats pel contractista

Abans  de  la  seva  utilització  als  treballs,  serà  condició  indispensable  que  l'Administració  mitjançant
l'arquitecte-director aparellador de les obres procedeixi a l'acceptació dels materials que el contractista
hagi aportat per a la realització de les obres.

El contractista s'endurà en un plaç de 5 dies un cop efectuada la recepció, tots aquells materials, eines o
màquines que rebutgi el director substituint-les per d'altres de característiques adequades.

El transport de materials i d'altres estris rebutjats per l'Administració que hagin de ser transportades a
través de la línia ferroviària, seran facturats a les estacions en règim normal, igual que qualsevol usuari
corrent. Les despeses de la tramesa aniran a càrrec del Contractista.

Un cop acabades les proves de reconeixement que es creguin necessàries, dels materials esmentats als
anteriors articles, s'aixecarà la corresponent acta que subscriuran l'arquitecte-director, l'aparellador i el
contractista.

L'acta s'establirà per duplicat exemplar, quedant un d'ells a mans de l'Administració i l'altre a les del
contractista.

L'arquitecte-director  de  les  obres  farà  constar  en  l'acta  de  Recepció  els  defectes  que  els  materials
presentin i obliguin al seu refús.

Art. 2.42.-  Examen dels materials abans del seu ús

Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que tot i entrant a les obres no
hagin  estat  esmentats  especialment,  seran  examinats  abans  del  seu  ús  en  la  forma i  condicions  que
determini l'arquitecte-director de l'obra, sense el requisit del qual no es podran rebre ni emprar en l'obra.

Art. 2.43.-  Cas que els materials no deixin satisfetes les condicions requerides

Quan els materials no compleixin allò que a cada cas particular es determini als articles anteriors,  el
Contractista  haurà  de  fer  allò  que  sobre  aquest  punt  ordeni  per  escrit  l'arquitecte-director,  per  al
compliment del que sigui preceptuat als respectius articles del present Plec.

Art. 2.44.-  Prova i assaig

Els assaigs, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se amb els materials que han d'entrar a les obres per
fixar si reuneixen les condicions estipulades al present plec, seran verificades per l'arquitecte-director, o
bé si aquest ho considera convenient, pel Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construcció del
Ministeri d'Obres Públiques, seguint les regles que en aquest plec estan formulades i, en el seu defecte,
que es realitzin al lloc on l'enginyer, o el director del Laboratori considerin més apropiats en aquest cas.

El  Contractista  podrà  presentar  les  anàlisis  assaigs  i  proves  que  verifiqui  l'arquitecte-director  bé
personalment, o delegant a una altre persona.
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Podrà presentar les mateixes operacions quan es facin al laboratori esmentat, si fos autoritzat pel seu
director.

Les anàlisis,  assaigs i  proves realitzades al  Laboratori  Central  d'Assaigs de Materials de Construcció
donaran fe les certificacions expedides pel director.

Totes les despeses  que s'originin amb motiu d'aquestes anàlisis,  assaigs i  proves,  aniran a càrrec del
contractista que posarà a disposició de l'arquitecte-director o l'aparellador de l'obra els aparells necessaris
en un laboratori muntat a fi de determinar les principals característiques dels elements i d'altres materials.

Quan s'hagi fixat en aquestes condicions el nombre d'assaigs que han de practicar-se,  ho determinarà
l'enginyer-director.

Art. 2.45.-  Responsabilitat del contractista

La recepció dels materials  no exclou la responsabilitat  del  contractista  per  la  seva qualitat  i  quedarà
subsistent fins que es rebin les obres on els esmentats materials s'hagin emprat.

Art. 2.46.-  Mà d'obra per a l'emprament

La mà d'obra  necessària  per  la  utilització  dels  materials  serà  la  normal  dins  les  pràctiques  de  bona
construcció i muntatge. A aquest fi, l'arquitecte-director de les obres podrà disposar en cada cas com han
de ser preparats els material què es trobin disposats per al seu ús en harmonia amb la utilitat que, al seu
parer, hagin de prestar en cada cas.
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CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

Art. 3.01.-  Replanteig

El  replanteig  de  les  obres  s'efectuarà  d'acord  amb  el  disposat  al  Plec  de  Clàusules  Administratives
Generals.

A l'Acta de Comprovació del replanteig que s'ha d'aixecar, el Contractista ha de fer constar expressament
que s'ha comprovat, a satisfacció seva la completa correspondència en planta i cotes relatives, entre la
situació dels senyals fixos que s'han construït un cop allà i les homòlogues indicades als plànols, on estan
referides a l'obra projectada, així com també que aquests senyals, són suficients per poder determinar
perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que figuren al Projecte.

En cas que els senyals construïts un cop allà, no siguin suficients per determinar perfectament alguna part
de l'obra, es construiran les que facin falta perquè pugui ser aprovada l'Acta.

Un cop signada l'Acta de Comprovació del replanteig per les dues bandes, el Contractista restarà obligat a
replantejar per ell les parts d'obra segons calguin per a la seva construcció.

Per a tots el replanteigs esmentats, es fixaran, un cop allà, a més dels ja existents, els senyals i dispositius
necessaris perquè quedi perfectament  marcat  el  replanteig de l'obra de l'adequat personal  tècnic amb
provada experiència en aquest tipus de replantejaments.

L'arquitecte-director,  per ell o pel personal sota les seves ordres,  pot  realitzar les comprovacions que
cregui oportunes d'aquests replantejaments També podrà si ho creu convenient, replantejar directament les
part de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions que calguin a les dades de replanteig de
Projecte. Si alguna de les parts ho creu necessari també s'aixecarà Acta d'aquests replantejaments parcials
i  haurà de quedar indicat a la mateixa les dades que es considerin necessàries per a la construcció i
posterior mesura de l'obra executada.

Totes les despeses de replanteig general  i  comprovació, així com les que esdevinguin al verificar els
replantejaments parcials i comprovació de replantejaments aniran a càrrec del Contractista.

El contractista respondrà a la conservació dels senyals fixos comprovats al replanteig general i les que hi
indiqui  l'arquitecte-director  dels  replantejaments  parcials,  no  podent  inutilitzar-ne  cap  sense  la  seva
autorització escrita.

En  cas  que  sense  aquesta  conformitat,  s'inutilitzi  algun  senyal,  l'arquitecte-director  disposarà  que
s'efectuïn  els  treballs  necessaris  per  reconstruir-la  o  substituir-la  per  d'altres,  anant  a  càrrec  del
contractista les despeses que s'originin. També podrà,  l'arquitecte-director, suspendre l'execució de les
parts de l'obra que quedin sense acabar, a causa de la inutilització d'un o diversos senyals, fins que aquests
senyals siguin substituïts per d'altres.

Quan el contractista hagi efectuat un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o
de les auxiliars, haurà de fer conèixer a l'arquitecte-director perquè sigui comprovat si ho creu convenient,
i perquè autoritzi el començament d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que ho ordeni
l'arquitecte-director.

Haurà de replantejar-se la fàbrica que ompli les excavacions, el tirat de les alçaries abans de començar la
seva execució.

Art. 3.02.-  Modificació de serveis afectats per les obres

Abans de començar l'execució de les obres i especialment les excavacions, l'arquitecte-director o els seus
representants hauran sol·licitat, de les companyies de serveis públics els plànols de les zones d'obra on
estaran assenyalats el nombre la importància i la posició de les conduccions o instal·lacions.

Una còpia dels plànols serà entregada al contractista que haurà d'estudiar els serveis afectats i la millor
forma d'execució dels treballs sense malmetre'ls i en última instància, els serveis que cal modificar per
poder executar els treballs.

Si l'arquitecte-director accepta les modificacions d'aquest serveis, tramitarà la seva modificació per les
companyies corresponents que són les que han de dur a terme.

Malgrat  això,  si  les  companyies  ho  sol·liciten,  i  amb  la  finalitat  d'accelerar  la  seva  modificació,
l'arquitecte-director podrà ordenar al contractista que presti a les companyies els ajuts be siguin de mà
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d'obra, mitjans auxiliars o materials, i el seu cost li serà abonat al contractista en la forma que indica al
capítol 4t.

Si el contractista deixés de complir les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar modificats els
serveis, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció seran de la seva total responsabilitat
sense que pugui al·legar en el seu favor la urgència del treball o la manca de les companyies a realitzar els
canvis necessaris.

El contractista no podrà reclamar ni variar els preus, per modificació dels plans d'execució o rendiments,
que hagués suposat o anticipat com a conseqüència d'haver executat l'obra sense desviació dels serveis
afectats.

Art. 3.03.-  Ocupació de superfícies

Si per a l'execució de les obres i molt especialment a les obres de treball a cel obert i camins d'accés, fos
precís l'ocupació temporal de superfícies, el contractista, d'acord amb el seu programa de treball i mitjans
d'execució, proposarà a l'arquitecte-director les superfícies que necessita ocupar.

L'arquitecte-director estudiarà la seva possibilitat en funció dels interessos generals afectats i/o autoritzarà
la  seva  ocupació,  o  si  no  fos  possible,  modificarà  la  proposta,  la  qual  haurà  de  ser  acceptada  pel
contractista, sense que això pugui significar el dret a una variació de preu o de termini.

Les superfícies ocupades seran lliures de càrrec per al  contractista i  la seva ocupació tindrà caràcter
precari i provisional. Finalitzarà automàticament en concloure el treballs que varen motivar-la.

En cas d'haver de modificar la superfície ocupada o d'haver de canviar d'emplaçament, totes les despeses
que es produeixin seran a càrrec del contractista.

En concloure l'ocupació, les superfícies hauran de deixar-se en perfecte estat de neteja, lliures d'obstacles
i arranjats els desperfectes que s'haguessin pogut produir.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del contractista.

Art. 3.04.-  Circulació, servies públics i senyalització

Totes  les  operacions  per  a  l'execució  de  les  obres  i  per  a  la  construcció  de  les  obres  permanents  i
provisionals  necessàries  hauran  de  dur-se  a  terme de  forma que  no  causi  pertorbació  innecessària  o
impròpia a les propietats contigües.

L'execució dels treballs que exigeixen de manera necessàriament imprescindible el tallat de la circulació a
vies públiques o privades, hauran de ser aprovades per l'arquitecte-director el qual fixarà, d'acord amb els
serveis corresponents, les zones a tallar, les desviacions a establir i les dates i terminis en què es faran
aquests talls.

La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial de 14 de
març de 1960 sobre senyalització d'obres i disposicions especials dels serveis corresponents.

Les despeses que s'originin per aquest motiu aniran a càrrec del Contractista.

Art. 3.05.-  Seguretat dels sistemes d'execució

El Contractista, en redactar el seu programa de treball i la forma d'execució de les unitats d'obra, haurà de
considerar els sistemes que ofereixin les màximes seguretats i  garanties que normalment redueixin al
mínim els possibles accidents, que assegurin també els danys a les propietats i serveis per la qual cosa, els
sistemes d'execució que malgrat el seu major risc, poden emprar-se a la construcció de les obres; no seran
aconsellables fins i tot les permissibles per les conseqüències que puguin produir.

Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, es proposarà a l'arquitecte-director; s'estudiarà la seguretat
i l'eficàcia de la proposta enfront de les condicions assenyalades anteriorment.

Art. 3.06.-  Reconeixement previ

Abans  de  començar  els  treballs,  el  contractista  efectuarà  un  minuciós  reconeixement  de  totes  les
propietats  particulars  i  serveis  que  al  llarg  del  traçat  puguin  ser  afectats  per  les  obres,  per  tenir
coneixement del seu estat previ al començament de les obres, redactant la relació corresponent.
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Per cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-lo en coneixement de l'arquitecte encarregat el qual
ordenarà les precaucions a prendre i les mesures que consideri necessàries, i fins i tot la formulació d'una
Acta Notarial a la qual es reflecteixin aquestes circumstàncies.

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ, aniran a càrrec del contractista.

Art. 3.07.-  Assegurança de Responsabilitat Civil

El contractista,  abans d'iniciar l'execució de les obres, haurà de contractar al  seu càrrec l'assegurança
contra tot dany, pèrdua o lesió que pugui produir-se a qualsevol bé o a qualsevol personal per l'execució o
a  causa  de  l'execució  de  les  obres  o  en  compliment  del  contracte  amb  reserva  exceptuada  de  les
compensacions o danys i perjudicis sobre:

a) En cas de l'ocupació permanent de terrenys per les obres, o qualsevol part d'aquests.

b) El dret de l'Administració a constituir les obres, o qualsevol part d'aquestes sobre, per damunt,
per sota, o dins a través de qualsevol tercer.

c) La servitud o quasi servitud, bé sigui temporalment o permanentment, als drets a llum, aire, pas,
aigua, etc. que sigui resultat inevitable de la construcció de les obres.

Art. 3.08.-  Equip necessari

L'equip necessari per emprar en l'execució de totes les unitats d'obra que es descriuen a continuació, haurà
de ser aprovat per l'arquitecte-director de les obres i haurà de mantenir-se en tot moment en condicions de
treball  satisfactòries  i  exclusivament   dedicat  a  la  seva  construcció,  no  podent  ser  retirar  sense
l'autorització escrita de l'arquitecte-director.

Art. 3.09.-  Unitats d'obra no incloses al Plec de Condicions

Les unitats d'obra no incloses expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o als
plànols del Projecte, s'executaran d'acord amb allò sancionat per costum com a regles de bona construcció
i les indicacions que per aquest afer assenyali l'Arquitecte Director.

Art. 3.10.-  Demolicions. Definició

Es defineix com a demolició l'operació d'enderroc de tots els elements que obstaculitzen la construcció
d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar-la per executable.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Enderrocament o excavacions de materials.

- Retirada dels materials resultants, càrrega de runes damunt del camió i transport a l'abocador o
lloc d'ús o arreplec definitiu.

Tot això es farà d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que referents a aquest assumpte,
inclouen els restants elements del Projecte.

Execució de les obres

Enderrocament o excavacions de materials.

Les operacions d'enderrocament o excavació, s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb allò que,
referent al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que
hagi de conservar intactes, així com els llocs d'arreplec i la forma del seu transport.

Art. 3.11.-  Reposicions

S'entén per reposicions les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a
l'execució  de  les  obres  i  han  de  quedar  en  les  mateixes  condicions  que  abans  de  les  obres.  I  les
característiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura.
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Art. 3.12.-  Esclariment i desbrossament del terreny

Definició

Es defineix com a esclariment i desbrossament del terreny el treball consistent a extreure i retirar
de  les  zones  designades  tots  els  arbres,  soques,  plantes,  malesa,  fustes  caigudes,  brossa,
estructures, enderrocs, escombraries o qualsevol material indesitjable.

La seva execució inclou les següents operacions:

a) Excavacions dels materials objecte d'esclariment i desbrossament.

b) Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament, càrrega de runes damunt
del camió i transport a l'abocador o lloc d'ús o arreplec definitiu.

Tot  això  realitzat  d'acord  amb  les  presents  especificacions  i  amb  les  dades  que,  quan  el
particular, inclouen els corresponents documents del projecte.

Execució de les obres

- Excavació dels materials objecte de l'esclariment i desbrossament

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys, d'acord amb allò que, quan al particular, ordeni
l'arquitecte-director de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que hagi de conservar
intactes.

Del terreny natural sobre el que ha d'assentar-se el terraplè s'eliminaran totes les soques o arrels
amb diàmetre superior a deu centímetres (10) de forma que no en quedi cap dins del ciment del
terraplè ni  a  menys de  quinze  centímetres  (15)  de profunditat  sota  la  superfície  natural  del
terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota fins a una profunditat de cinquanta
centímetres (50) al dessota de l'esplanada.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixi la menor molèstia possible als ocupants de les
zones  properes  a  les  obres.  Cap  molló-marca  de  propietat  o  punt  de  referència  de  dades
topogràfiques  de  qualsevol  mena,  serà  danyat  o  desplaçat  fins  que  un  agent  autoritzat  hagi
referenciat d'una altra manera la seva situació o aprovat el seu desplaçament.

- Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament

Tots els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d'acord amb
allò que, quant al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres.

Els materials no combustibles seran retirats pel contractista de la forma i als llocs que assenyali
l'arquitecte-director de les obres.

Art. 3.13.-  Excavacions a desmunt a cel obert

Definició

S'entendrà  per  excavació  a  damunt  a  cel  obert,  l'excavació  a  partir  d'ella,  en  la  qual  les
dimensions en planta siguin superiors en amplada i llargada a 2,00 metres resten compresos dins
d'aquest article les següents unitats d'obra:

M3. d'excavació a desmunt a cel obert en qualsevol mena de terreny exceptuant roca, incloent
desbrossament i apilament del material excavat per a posterior replè i compactació.

Hauran d'estampir-se  i  apuntalar-se aquelles  excavacions  que  per  la  naturalesa del  terreny  i
dimensions d'excavació puguin provocar desprendiments o moviments.

Tots els treballs, operacions i materials necessaris per realitzar l'estampiment i apuntalament així
com el transport interior i transport a l'abocador en cas necessari queden inclosos en els preus
unitaris corresponents, per la qual cosa no s'abonarà cap partida per aquest concepte.
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Operacions compreses a la unitat d'obra

La seva execució comprèn:

La mà d'obra, equips i mitjans auxiliars i construccions necessàries per a:   

- Esclariment i desbrossament del terreny natural, segons allò exposat a l'Art. 2.12.

- Excavacions del terreny

- Apilament dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús

- Les instal·lacions i mitjans auxiliars necessaris

- La senyalització, tancat, proteccions i llocs de pas provisionals.

- Replè i compactació amb el material excavat anteriorment.

Sobre excavacions i toleràncies

El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes més adequats
per evitar sobre-excavacions.

Les toleràncies de la superfície final d'excavació es fixen en més menys quinze centímetres (15)
respecte de les línies que figuren als plànols del Projecte sempre que als mateixos no hagi estat
fixada la línia de toleràncies de l'excavació.

Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes toleràncies seran responsabilitat del
contractista que haurà de completar l'excavació sens falta,  o omplir amb materials adequats,
aprovats per l'arquitecte-director, si existeix excés d'excavació sense cap pagament addicional
sobre  la  línia  teòrica.  Quan  la  sobre-excavació  sigui  a  una  zona  de  revestiment  s'utilitzarà
formigó i de la mateixa qualitat per al replè.

Neteja de superfícies

Les zones excavades que serveixen de recolzament  al  formigó de revestiment,  abans de ser
col·locat  hauran de ser netejades retirant  els materials solts i  compactant amb compactadors
mecànics  als  llocs  que  l'arquitecte-director  cregui  necessaris.  La  neteja  i  compactació  està
inclosa en el preu de la unitat i no s'haurà d'abonar cap suplement per aquest concepte.

Art. 3.14.-  Excavació en rasa. Definició

S'entendrà com a excavació de rasa l'excavació que es realitzi sota la superfície del terrenys i del d'ella i a
la qual les dimensions en planta siguin superiors a 2 m d'amplada.

Estan compreses dins d'aquest article les següents unitats d'obra:

M3.  d'excavació  de  rasa  fins  a  3  m  de  profunditat  a  qualsevol  mena  de  terreny
exceptuant la roca, incloent, estrebament, refinament, elevació, càrrega dels productes
d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús.

M3. d'excavació de rasa a més de 3 m de profunditat i  a qualsevol mena de terreny
exceptuant la roca, incloent estrebament, refinaments, elevació, càrrega dels productes
d'extracció, i transport a l'abocador o lloc d'ús.

M3. d'excavació de rasa a roca fins a qualsevol profunditat  incloent tots els mitjans
necessaris fins i tot puntals, estrebament, perfilat, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús.

M3. d'excavació de rasa a qualsevol profunditat, per a detecció de serveis,  fins i tot
estrebament, càrrega dels productes d'extracció a l'abocador o lloc d'ús i posterior replè i
compactació de l'excavació realitzada.

Execució de les obres

Un cop modificats i ben protegits els serveis afectats, si n'hi haguessin i amb l'autorització de
l'arquitecte-director, es començaran les excavacions indicades als plànols i es continuaran fins a
arribar a la profunditat marcada per obtenir una superfície ferma i neta per mitjans mecànics o
manuals.
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El terreny natural adjacent no es modificarà ni remourà sense autorització de l'arquitecte-director
de les obres. Totes les superfícies d'excavació hauran de ser periòdicament controlades i les
porcions del terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions hauran de ser
remogudes o fixades.

Hauran d'estrebar-se les  excavacions a  les  quals,  per  la  naturalesa del  terreny,  i  dimensions
d'excavació, puguin provocar despreniments o moviments.

El cost de les estampacions està inclòs als preus de les unitats corresponents per la qual cosa no
s'abonarà cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses en la unitat d'obra

La seva execució comprèn:

La mà d'obra, equips, materials i mitjans auxiliars i construccions necessàries per a:

- Excavació del terreny

- Càrregues dels productes, extracció i transport al lloc d'emprament o abocador

- Els estrabaments i apuntalaments necessaris

- Les instal·lacions i mitjans auxiliars necessaris

- La senyalització, tancat, proteccions i passos provisionals.

Sobre-excavacions i toleràncies

El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes adequats per
evitar sobre-excavacions.

Les toleràncies de les superfícies finals d'excavació es fixen en més menys de cinc centímetres
(5) respecte de les línies que figuren als plànols del projecte, sempre que a aquells no hi hagi
estat fixada la línia de tolerància de l'excavació.

Totes les  excavacions que puguin restar  fora d'aquestes  toleràncies,  seran responsabilitat  del
contractista  que  haurà  de  completar  l'excavació  si  cal,  o  reomplir  amb  materials  adequats,
aprovats per l'arquitecte-director si existeix excés d'excavació, sense cap pagament addicional
sobre la línia teòrica.

Quan la sobre-excavació esdevingui a rasa, destinada a romandre en contacte amb el formigó,
s'emprarà formigó en la mateixa qualitat del replè.

Neteja de superfícies

Els fons de la rasa que serveixin de suport al formigó de revestiment abans de ser col·locat,
hauran de netejar-se retirant els materials solts i perfilant perquè l'anivellació transversal tingui
una  pendent  inferior  al  2%  (dos  per  cent),  compactant  quan  el  fons  sigui  terra,  amb
compactadors de mà, manuals o mecànics, etc.

Excavació a roca

Es considera que l'excavació es realitza a roca i s'abonarà al preu previst per això quan:

a) El material haurà de ser excavat amb ús d'explosius, bé sigui en formació contínua o bé
en masses aïllades de més d'un metre cúbic.

b) El material sòlid que normalment hauria de ser excavat amb explosius i que, malgrat
això,  per  raon  de  seguretat,  autorització  i/o  qualsevol  altre  criteri  de  l'arquitecte-
director,  ha  d'excavar-se  sense  explosius,  és  a  dir,  solament  amb  la  utilització  de
martells trencadors, de tascons o mètodes similars.

Excavació a rasa per a serveis

S'entén per aquesta excavació, l'efectuada amb la mínima amplada possible, l'objecte de la qual
és fer paleses les conduccions o serveis existents al terreny. S'executaran amb molta cura, fins i
tot, amb mitjans manuals, per no danyar a aquestes instal·lacions completant-se les excavacions
amb  apuntalaments  o  penjant  en  les  condicions  adequades  de  les  canonades  d'aigua,  gas,
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altres servei que calgui
descobrir sense que el contractista tingui dret a cap abonament per aquest concepte.
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Art. 3.15.-  Excavacions – pou. Definició

S'entendrà com a  excavació-pou les  excavacions que es  realitzin sota  la  superfície  del  terreny  i  des
d'aquesta, i de la qual ambdues dimensions en planta siguin inferiors a 2,00 metres. Estan compreses dins
d'aquests articles les següents unitats d'obra:

M3. d'excavació a pou de 4,00 m2. com a màxim i  fins a  5 metres de profunditat,
incloent estrebament, refinament, elevació i transport dels productes al punt de càrrega
al carrer, inclòs a la càrrega dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc
d'ús, i esgotaments si són necessaris, a qualsevol mena de terreny exceptuant roca.

M3. d'excavació a pou de 4,00 m2. com a màxim a més de 5 metres de profunditat,
incloent-hi estrebaments, refinaments, elevació i transport dels productes d'extracció i
transport a l'abocador o lloc d'ús i esgotaments, si són necessaris, a qualsevol mena de
terrenys, exceptuant roca.

M3.  d'excavacions  a  pou  fins  a  qualsevol  profunditat,  inclosos  tots  els  mitjans
necessaris, fins i tot, apuntalament, estrebament, perfilat i transport dels productes al
punt  de càrrega al  carrer,  inclosa  la  càrrega dels  productes  d'extracció i  transport  a
l'abocador o lloc d'ús.

Execució de les obres

Un cop modificats  o  bé  protegits  els  serveis  afectats  si  n'hi  hagués  i  amb l'autorització  de
l'arquitecte-director, s'iniciaran les excavacions d'acord amb les dimensions indicades als plànols
i continuaran fins a arribar a la profunditat que s'hi assenyali per obtenir una superfície afermada
i neta per mitjans mecànics i manuals. El terreny natural adjacent no es modificarà ni remourà
sense autorització de l'arquitecte-director de les obres.

Totes les superfícies d'excavacions hauran de ser periòdicament controlades i les proporcions del
terreny que esdevinguin inestables durant i al final de les excavacions hauran de ser remogudes
o fixades.

Hauran d'estrebar-se les excavacions que, per la naturalesa del terreny i dimensions d'excavació
puguin provocar despreniments o moviments,  havent d'abastar  la  superfície completa en cas
necessari.

El cost dels estrebaments està inclòs als preus de les unitats corresponents, pel qual no s'abonarà
cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses a la unitat d'obra

La seva execució comprèn:

La mà d'obra, equip, materials i mitjans auxiliars i construccions necessaris per a:

- Excavació del terreny

- Càrrega dels productes, extracció i transport al punt de càrrega damunt del camió,
inclòs transport a l'abocador o lloc d'ús.

- Estrebaments i apuntalaments necessaris.

- La senyalització, el tancat, les proteccions i els passos provisionals.

Sobre-excavacions i toleràncies

El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes més adequats
per evitar sobre-excavacions.

Les toleràncies de les superfícies finals d'excavació es fixen en més menys cinc (5) centímetres
respecte de les línies que figuren als plànols del projecte, sempre que als mateixos no hagi estat
fixada la línia de tolerància de l'excavació.

Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes toleràncies seran responsabilitat del
contractista que haurà de completar l'excavació sense falta, o reomplir amb materials adients,
aprovats per l'arquitecte-director,  si existís excés d'excavació, sense cap pagament addicional
sobre la línia teòrica. Quan la sobre-excavació esdevingui en una zona destinada a romandre en
contacte amb formigó de revestiment, s'utilitzarà formigó i de la mateixa qualitat del replè.
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Excavació en roca

Es considera que l'excavació es realitza a roca i s'abonarà el preu previst per això, quan:

a) El material haurà de ser excavat amb ús d'explosius, bé sigui en formació contínua
o en masses aïllades de més de 0,5 metres cúbics.

b) El material sòlid que normalment haurà de ser excavat amb explosius i que, malgrat
això, per raons de seguretat, autorització o qualsevol altres criteri de l'arquitecte-
director hagi d'excavar-se sense explosius, és a dir, solament amb l'ús de martells
trencadors de tascons o de mètodes semblants.

Art. 3.16.-  Excavació en rases, per instal·lacions

S'excavarà per sota de la rasant per després omplir l'excés d'excavació, regularitzant-la, i permetent el
suport continu dels tubs; normalment aquesta excavació complementària tindrà entre els 15 i els 20 cm de
gruix.

Art. 3.17.-  Replè en rases

S'omplirà preferentment amb terra sobrant de l'excavació, grava o pedra matxucada sempre que la mida
superior  no  excedeixi  dels  2  cm.  S'evitarà  l'emprament  de  terres  inadequades.  Aquests  replens  es
trepitjaran amb molta cura amb tongades no superiors als 20 cm de gruix i es regularitzarà la superfície
per permetre el suport continu indicat.

Aquesta unitat es considerarà inclosa en totes les partides en les quals sigui precís realitzar-la.

Si per qualsevol imprevist no figura especificada en una partida determinada, el contractista no tindrà dret
a cap abonament per aquest concepte.

Art. 3.18.-  Transport a abocador

Aquesta unitat comprèn:

a) El transport des del punt de càrrega, bé sigui el túnel o al carrer fins als abocadors, bé sigui
dins  la  pròpia  obra,  o,  amb  autorització  de  l'arquitecte-director,  a  llocs  buscats  pel
contractista, i a qualsevol que sigui la distància del transport.

b) Els drets o despeses que eventualment puguin produir-se per la utilització dels abocadors,
es  considerarà  inclosa  en  totes  les  partides  en  les  quals  sigui  precís;  àdhuc  si  per  un
imprevist  no ha estat  citada,  el  contractista  no tindrà  dret  a  cap  abonament  per  aquest
concepte.

Art. 3.19.-  Replens

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrosos procedents d'excavacions.

Els materials hauran de complir les condicions establertes al PG-3.

El compactat al 95% de Próctor modificat.

El replè corresponents a la zona de vestíbul i allà on carreguen elements de fonamentació, es realitzarà de
forma que s'aconsegueixi en el terreny compactat una tensió admissible igual o més gran de 1,5 Kg/cm2.

L'equip necessari per efectuar la seva compactació el determinarà l'arquitecte-director que solament la
concedirà quan amb l'equip proposat pel contractista obtingui la compactació requerida almenys al mateix
temps que amb l'equip proposat per l'arquitecte-director.

S'estendrà  el  material  en  tongades  de  gruix  uniforme i  suficientment  reduït  perquè,  amb els  mitjans
disponibles, s'obtingui amb tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada
seran de característiques uniformes i,  si  no ho fossin,  s'aconseguirà aquesta uniformitat  barrejant  los
convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada si no s'ha comprovat que la
superfície subjacent compleix les condicions exigides, i per tant sigui autoritzada per l'arquitecte-director.
Quan la tongada subjacent s'hagi estovat per la humitat excessiva, no s'estendrà la següent.
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Art. 3.20.-  Afermaments

Per  a  l'execució  de  les  unitats  d'obra  referents  a  afermat  se  seguirà  tothora  allò  indicat  als  articles
corresponents  a  capes  granulars,  sòls  estabilitzats  i  graves  tractades,  recs  i  macadam,  barreges
bituminoses i d'altres apartats que figuren al P.G.3.

Art. 3.21.-  Morters

Es podran fer servir els tipus de morter que figuren als preus i pressupostos d'obres.

El pastat del morter es farà de manera que esdevingui una pasta homogènia i amb la rapidesa necessària
perquè no tingui lloc el principi de forjat abans de la seva utilització.

La quantitat d'aigua serà la necessària per obtenir una consistència sucosa, però sense que es formi a la
superfície una capa d'aigua de gruix considerable quan s'introdueixi en un atuell i es sacsegi lleugerament.

Els morters que es confeccionen per a emblanquinats tindran una consistència una mica més fata que la
resta,  principalment  quan  les  superfícies  siguin verticals  o  poc  rugoses  sense que,  no obstant,  pugui
esquerdar-se en ser etzibades enèrgicament contra les parets.

No s'admetran morters rebatuts.

Per cada mena de morter l'arquitecte-director fixarà els terminis màximes i també els mínims, si ho creu
necessari, dins dels quals haurà de verificar-se el seu emprament, comptats des del moment que s'engegui
l'aigua a la barreja.

Als punts on es pasti el morter i que designi l'arquitecte, el contractista estarà obligat a tenir calaixos per
mesurar la sorra i el ciment i poder comprovar les proporcions de ciment que s'usi al morteri les despeses
aniran a càrrec del contractista.

Art. 3.22.-  Formigons. 

Condicions generals

Els formigons hauran de complir les condicions exigides a la "Instrucción para el proyecto de
obras de hormigón", EHE-08.

Sempre que a una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferents tipus, serà necessari tenir present
tot el que s'indica a les Instruccions i Plec de Condicions vigents sobre la incompatibilitat de
formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Tots  els  formigons,  a  excepció  dels  de pantalles,  vibraran  per  mitjà  de vibradors  d'agulla  o
d'encofrat.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres, en els plànols i en el present Plec
de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixaran.

La utilització d'additius, a excepció que vingui imposat a un altres apartat d'aquest plec, haurà de
ser autoritzat de forma expressa. En especial, no podran utilitzar-se cendres volants, a excepció
dels formigons en massa.

Classes i característiques

Per efectes d'aquest Plec, els diferents tipus de formigons per emprar a les obres i les seves
característiques especials són les que figuren als quadres de preus del present Projecte.

Resistència

característica

fck - Kg/cm2.

---------------

- Anivellació .... H - 100

- General .........  H - 175
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Per a la seva execució, dosificació, fabricació, transport, posada a l'obra, compactació i curat
serà d'aplicació l'article 610 del PG-3.

La dosificació de ciment no ultrapassarà els quatre-cents quilos per metre cúbic (400 Kg/m3) de
formigó fresc. Quan el formigó hagi d'estar sotmès a la intempèrie no serà inferior a dos-cents
cinquanta quilos per metre cúbic (250 Kg/m3) i quan el formigó hagi de portar-se a una obra
sota l'aigua, no serà inferior a tres-cents cinquanta quilos per metre cúbic (350 Kg/m3).

En la confecció dels formigons s'utilitzaran els ciments PA-350 i P-450.

Cada unitat inclou la posada a l'obra del formigó.

L'entitat constructora està facultada per emprar els formigons que compleixin les condicions de
resistència assenyalades en aquests Plec de Condicions, sempre que els assaigs per determinar-
les s'executin en la forma que prescriu la Instrucció esmentada, en la quantia que la Inspecció
considera oportuna dins les normes de l'esmentada Instrucció per què quedi garantida de la bona
qualitat de la fàbrica.

La resistència característica dels formigons quedarà definida d'acord amb els mètodes d'assaig
d'EHE-08 i PG 3/75.

Condicions de posada a l'obra

A més  de les  prescripcions  de  la  "Instrucción  para  el  Proyecto  y la  ejecución  de  obras  de
hormigón armado o en masa" aprovat per Decret del M. de O.P i Urbanismes 2868/1980, de 17
d'octubre, es tindrà en compte les que s'assenyalen a continuació.

En elements verticals molt gruixuts i espaiats amb armadures, es podrà abocar el formigó per
capes de quinze centímetre (15 cm) de gruix, com a màxim fent-les vibrar eficaçment i tenint
cura que el formigó envolti perfectament les armadures.

En els  altres  casos,  en  l'abocador  el  formigó es  remourà  enèrgicament  i  eficaçment,  tenint
especial  cura  dels  llocs  on es  reuneixi  molta  quantitat  d'acer  i  procurant  que  mantingui  els
recobriments de les armadures. Segons quina sigui la part de l'estructura tractada, se seguiran les
següents regles, a més de les anteriors.

En lloses, l'estesa de formigó es farà per capes de quinze centímetres (15 cm) fins a completar el
gruix de manera que l'avanç es faci a tot el gruix.

En bigues el formigó es farà avançat des d'un dels extrems portant-lo a tota l'alçada, procurant
que la part de davant estigui protegida, perquè no es produeixi segregació, i l'abeurada s'escorri
al llarg de l'encofrat.

En pilars, el formigó es podrà fer disposant l'encofrat per taulons a tota l'alçada, procurant que la
velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora i movent enèrgicament la pasta
perquè no quedi aire retingut i es vagi assentant de manera uniforme.

Quan s'hagin d'executar d'una manera continuada pilars i elements horitzontals recolzats sobre
d'aquest,  es  deixaran  transcórrer,  almenys,  dues  (2)  hores  abans  de  procedir  a  construir  els
segons, perquè el formigó dels primers s'hagi assentat definitivament.

Els forjats s'executaran a tota l'amplada, o bé a panys independents amb juntes sobres els eixos
de les bigues.  En direcció transversal,  les juntes es realitzaran sobre les bigues. En direcció
transversal, les juntes es realitzaran sobres les bigues de riosta. No hauran de transcórrer més de
cinc (5) dies entre l'execució dels forjats i de les bigues.

Condicions per recomençar el formigonat si ha de suspendre's per causes imprevistes

Sempre que s'hagi d'interrompre el treball, sigui quin sigui el temps d'interrupció, es cobrirà la
junta amb sacs humits per així protegir-la dels agents atmosfèrics.

Abans de reprendre el treball, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir una bona
unió del formigó, deixant la pedra a l'aire, traient la abeurada superficial fins que, a partir de
l'enginyer encarregat de l'obra quedi suficientment net.

Un cop executada la neteja de la superfície es col·locarà una capa de morter o formigó molt fi,
que ha de ser la mateixa mena que el formigó emprat, traient l'àrid gruixut i per tant, amb la
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mateixa relació aigua/ciment. Aquesta capa no excedirà de dos centímetres (2 cm) de gruix i en
col·locar-la, la superfície de la junta ha d'estar humida, però no enclotada.

Vibració

A la posada a l'obra de tots els tipus de formigó, trets de pantalles, s'utilitzarà la consolidació per
vibració;  els  vibradors  s'aplicaran  de  manera  que,  sense  que  s'iniciïn  disgregacions  locals,
l'efecte s'estén a tota la pasta.

Si  es  fan  servir  vibradors  de  superfície,  s'aplicaran  movent-los  lentament  de  manera  que  la
superfície  resti  totalment  humida  i  estenent-se  tongades  d'un  gruix  que  faci  que  l'efecte  de
vibració estengui per tota la pasta.

Si es fan servir vibradors d'agulla la seva freqüència de treball serà superior a 8.000 revolucions
per minut, es submergiran profundament a la pasta fins a arribar a la capa subjacent i evitant el
contacte de l'agulla amb les armadures. La vibració continuarà fins que la superfície del formigó
aparegui brillant.

El  vibrador  ha  d'introduir-se  verticalment  a  la  pasta  de  formigó  fresc  i  retirar-se  també
verticalment, sense que pugui ser mogut en sentit horitzontal mentre està submergit al formigó.

Si és possible es revibrarà el formigó amb els encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de
pedres i cavitats.

Curat del formigó

Al llarg del tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada.
Com a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament
humides, mitjançant el rec o la inundació o recobrint-les amb sorra o arpillera que es mantindran
constantment humides.

La temperatura de l'aigua emprada per al rec no serà inferior en més de vint (20) graus a la del
formigó, per tal d'evitar la producció d'esquerdes per refredament brusc.

També  es  podran  emprar  procediments  de  curat  especial  a  base  de  pel·lícules  superficials
impermeables, prèvia autorització per escrit de l'arquitecte-director.

Acabat de superfícies

Els paraments hauran de quedar llisos amb formes perfectes i  bon aspecte,  sense defectes o
rugositats  i  sense necessitat  d'emblanquinats,  que  en  cap cas  podran  aplicar-se sense prèvia
autorització escrita de l'arquitecte-director de l'obra.

Les operacions que s'hagin d'efectuar per netejar o emblanquinar les superfícies a causa de les
irregularitats dels encofrats o per presentar aspectes defectuosos, aniran a càrrec del contractista.

A excepció de pantalles, i si no es prescriu una altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que
poden presentar els paraments és la següent:

- Paraments vistos   =  sis (6)

- Paraments ocults   =  vint-i-cinc (25) mil·límetres

De totes formes, a totes les obres de fàbrica, murs i pantalles es prendran provetes que seran
trencades al laboratori que prèviament s'haurà instal·lat a l'obra, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.
Efectuant-se com a mínim el nombre d'assaigs que es prescriu per al control NORMAL de les
instrucció  EH-80 per  al  projecte  d'execució  de  les  obres  de  formigó en  pasta  i  armat.  Les
provetes  es  trepitjaran  de  manera  similar  a  la  dels  formigó  en  obres  i  es  conservaran  en
condicions anàlogues a les d'aquest.

Si  un  cop  passats  vint-i-vuit  (28)  dies  la  resistència  de  la  proveta  fos  més  petita  a  les
especificacions per a aquesta data en més de vint (20%) per cent s'extrauran provetes de l'obra i
si la resistència d'aquestes és més petita que l'especificada, s'enderrocarà. Si la resistència de les
provetes extretes és més gran que les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si pot, sense
perill, efectuar-se un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior a un cinquanta (50%) per cent
a la del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda que haurà de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de les obres i les d'assaig no donen el vuitanta (80%) per
cent de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.
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Suposant que la resistència de provetes d'assaig extretes de les obres estiguessin compreses entre
el vuitanta (80%) i el cent (100%) per cent de l'especificada, l'arquitecte-director podrà rebre
amb reserves l'obra, amb els assaigs previs de la càrrega corresponent.

Art. 3.23.-  Superfície tractada amb resina Epoxi

Aquesta unitat comprèn el tractament amb resina Epoxi que s'ha de donar a les unions d'elements de
formigó armat.

Abans de començar a aplicar la resina Epoxi es raspallaran i netejaran les superfícies previstes a l'article
615 PG-3.

Art. 3.24.-  Encofrats i desencofrats

3.24.1. Encofrat recuperable de forjat reticular

‒ S'utilitzaran motllos fabricats amb polipropilè injectat d'alta pressió, que donin lloc a forjats
reticulars de 80 cm de mòdul, de profunditat variable segons especificacions dels plànols.

‒ L'encofrat es realitzarà a base de sota punts de fusta i puntals metàl·lics. Els taulons dels
motllos hauran de col·locar-se a una distància entre eixos de 80 cm essent l'amplada del
tauló de 75 mm i recolzant-se els motllos sobre llistons al llarg dels taulons col·locats a 19
mm perquè aquests encaixin i quedin les seves pestanyes arran de la cara superior del tauló.

‒ Abans de començar el  desmotllament es  procedirà al  desencofrat  i  neteja  de la  zona a
desmuntar.

‒ El desmunt dels motllos es realitzarà manualment; es tindrà cura de no trencar els cantells
inferior  dels  nervis  de  formigó  al  prémer  amb  l'eina  de  desmotllament.  En  acabar  el
desmotllament  es  procedirà  a  la  neteja  dels  motllos  aplicant-'hi  líquid  desencofrant  i
emmagatzemant-los per a la seva posterior utilització.

‒ Es tindrà cura, que la col·locació dels motllos sigui l'adequada, per reduir al màxim les
juntes  que  quedin  dibuixades  en  el  formigó,  entre  motllos  adjacents  i  entre  motllos  i
sotapont.

En el cas que l'acabat, a parer del Director d'Obra, no sigui el desitjat, es procedirà a realitzar un
repàs més perfecte a fi de suprimir-les.

3.24.2. Encofrat i desencofrat generals

Els motllos o encofrats seran de fusta, metàl·lics o d'un altre material que reuneixi les mateixes
condicions d'eficàcia a parer de l'arquitecte-director.

Tant les unions com les peces que constitueixen encofrats, cintes i estris hauran de posseir la
resistència i la rigidesa necessària perquè amb la marxa prevista del formigonat i especialment
sota els efectes dinàmics produïts pel  vibrat, no s'exigeixin al  formigó esforços anormals,  ni
puguin produir-se moviments excessius, els encofrats.

Per  norma general,  es  poden admetre moviments  locals de cinc mil·límetres  (5 mm) com a
màxim.

Les  superfícies  interiors  dels  encofrats  hauran  de  ser  suficientment  uniformes  i  llises  per
aconseguir que els paraments de les peces de formigó no presentin defectes, bombats, ressalts,
rebaba o altres de cinc mil·límetres (5 mm.).

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se li puguin aplicar, no hauran de portar
substàncies que puguin fer malbé el formigó. Els encofrats de fusta es faran humits abans de
formigonar  per  tal  d'evitar  el  xuclament  de  l'aigua  continguda  al  formigó,  i  es  netejaran,
especialment els fons, deixant obriments provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'encarcarament per la humitat del rec o
de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es recomana disposar l'encofrat de les bigues i forjats de més de sis metres (6m) de llum amb la
necessària  contrafletxa  perquè,  un  cop  desencofrat  i  carregada  la  peça  de  formigó,  aquest
conservi una lleugera concavitat al seu intradós. S'autoritza la utilització i resultats dels quals
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estan sancionats per la pràctica, havent de justificar-se l'eficàcia d'aquells altres que es proposin
que a causa de la seva novetat no tinguin aquelles garanties.

Desencofrats

Els terminis mínims per al desencofrat a les superfícies de formigó comptats des del
moment que es conclogui el formigonat seran els següents:

- Formigó en pasta: Paraments verticals o inclinació de menys de 45% a testeres
i murs: 16 hores (setze hores). Intradós de voltes de llum lliure superior a 10 m
(seixanta horas) 60 hores. 

- Formigó armat: 

Encofrat lateral de bigues i columnes: 10 dies, suport de bigues i forjats de grans llums:
21 dies, forjat de llum inferior a 5 m: 8 dies. Tant els fons de les bigues i elements
anàlegs com els estris i cintres es rebran sense produir sotragades ni xocs a l'estructura,
essent  recomanable mantenir-los  desenganxats dos o tres  centímetres  (2 a  3)  durant
dotze hores abans de retirar-los del tot.

Com a norma general  no es farà cap desencofrat  o descintrat  mentre el  formigó no
tingui una resistència superior a dos cops la càrrega de treball produïda per l'esmentada
operació.

Art. 3.25.-  Cintres i bastrimentades

Aquests treballs comprenen la construcció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i estructures que
de manera auxiliar serveixen per a la construcció de bigues lloses, voltes i elements de voladís, així com
les referents a estampicions que proporcionin les garanties d'estabilitat i seguretat durant l'execució de les
obres.

La disposició de cintres, mitjans auxiliars, estris serà proposada pel contractista entre els tipus  normals al
mercat serà degudament justificada aquesta proposta perquè pugui ser aprovada per l'arquitecte-director
de l'obra.

El descintrat s'efectuarà amb el reconeixement previ de l'arquitecte-director, complint-se les procediments
que aquest fixi segons la importància de les obres.

Art. 3.26.-  Fàbrica de maó

Complirà allò disposat a la normativa vigent. Abans de procedir a l'execució de murs, s'haurà de mullar
les rajoles amb la finalitat que no xuclin l'aigua el morter que els ha d'unir. Serà fonamental la cura de
l'aparellament  de  rajoles,  tractant  successivament  les  fileres  següents  a  les  anteriors.  Especial  cura
mereixeran els aparellaments de murs i pilastres, ja que perquè treballin solidàriament han de romandre
perfectament aparellats, fent a cada cas un estudi de l'aparellament i la trava a utilitzar.

Abans  de  procedir  a  l'execució  d'un  mur  de  maons  haurà  de  comprovar-se  que  està  perfectament
replantejat,  i  aplomades les mires. Es verificarà que el morter per emprar compleix les prescripcions
establertes  per  endavant  per  assentar  fàbriques  segons  les  condicions  de  treball  a  les  quals  estiguin
sotmesos i es rebutjaran els que no s'ajustin a les esmentades prescripcions.

Art. 3.27.-  EnfosCats, arrebossats i enlluïts

Un cop acabades les obres de fàbrica de maó vist s'enfonsaran totes les juntes i s'estendran amb el mateix
morter amb què es varen construir, tenint cura, als panys de paret, de la uniformitat més completa possible
havent d'arribar a enrassar el morter de les juntes amb les vores del maons.

Quan els  paraments corresponents exigeixin ser  arrebossats,  es  practicaran prèviament  les operacions
d'enfonsament esmentades abans, amb la diferència que el morter de les juntes no ha d'arribar sinó fins a
0,005  metres  de  les  vores  dels  maons,  en  comptes  d'enrasar  amb  elles;  practicant  l'enfonsament,
s'arrebossaran les superfícies amb el morter de ciment proposat als documents corresponents.

Aquells  paraments  corresponents  a  obres  construïdes,  a  les  quals  els  calgui  un  enlluït,  a  més  de
l'arrebossat necessari per omplir buits de les juntes i de la fàbrica, generalment es farà l'arrebossat d'acord
amb allò dit i damunt d'aquest s'executarà un enlluït brunyit amb la mescla de ciment proposada a aquest
fi als documents del pressupost.
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Per concloure,  per  als paraments de nova planta que necessitin un enlluït  brunyit,  s'executarà aquest
d'acord amb allò expressat a l'última part del paràgraf anterior.

Art. 3.28.-  Rejuntats

Els rejuntats s'efectuaran al mateix temps que es faran les fàbriques, els paraments de les quals han de ser-
ho. S'hauran de descarnar-se les juntes a una profunditat de tres (3) a cinc (5) centímetres; un cop netes i
molles s'introduirà i estrenyerà el morter fi, amb eines especials. La junta es farà sempre enfonsada. Es
regarà el rejuntat diversos cops en el termini de cinc (5) dies a deu.

Art. 3.29.-  Elements construïts amb perfils metàl·lics

S'agrupen sota aquesta denominació els elements que tenen com a component principal un derivat del
material ferro, obtingut per foneria i conversió per qualsevol dels procediments usualment utilitzats.

Perfils d'acer conformat en fred:

Comprèn els perfils definits a l'EAE i utilitzats particularment com a elements de suspensió i
arriostrament els equips d'il·luminació i elements de baranatge.

Condicions de recepció i execució

Com que son elements industrialitzats, a més de complir les condicions imposades pel projecte
referent a dimensions i qualitat de l'acabament superficial, haurà de complir-se allò previst a les
normes:

UNE 35.004.78 (1) 5R, 36.004.78 (2), 36.0016.75, 36.537.77, 36.541.76 2R, 36.570.78 I NBE-
MV 109-1979 d'obligat compliment.

Qualitat dels acers

- Perfils conformats en fred: A 37B.

- Perfils d'acer inoxidable: F.3504 (UNE 35.016), 304-18/8 (AISI)

Art. 3.30.-  Treballs de pintura

S'agrupen sota la denominació de treballs de pintura, els realitzats sobre paraments horitzontals i verticals
que utilitzen la seva execució, matèries més o menys fluïdes, colorejades i generalment composades per
elements  sòlids,  dosificats  convenientment,  amb  la  finalitat  d'afavorir  la  conservació  i  impedir  la
disgregació dels materials emprats als processos medials, (C.T. particulars). Únicament fa referència als
treballs de pintura i als materials emprats, definits i especificats a la documentació gràfica del projecte.

Classificacions

* Segons els suport:

- Arrebossats de morter de ciment portland a paraments verticals i horitzontals.

- Fusta o materials derivats d'ella.

- Metalls o aliatges.

* Segons el lligant:

- Resines acríliques en emulsió o suspensió aquosa.

- Resines gliceroftàliques.

- Resines epoxídiques.

- Resines de poliuretà.

- Pigments colorejats.

- Pigments inhibidors de la corrosió.

Condicions del suport previst als treballs

Proj. bàsic i executiu. Remodelació de la Plaça Joc de la Pilota i del C. Empordà.  Pedret i Marzà. Juny 2018.       PCT d'urbanització.38/55



El pintat de qualsevol suport no es realitzarà si aquest no compleix les condicions de recepció
establertes per a ells com a procés medial.

- Arrebossats amb morter de ciment portland:

El suport no presentarà:

a) Taques, bé siguin recents o velles, d'humitat, de floridures o cultius biològics.

b) Eflorescències.

c) Taques d'òxid de ferro.

d) Taques d'oli o greix.

e) Taques diverses, procedents d'elements continguts metàl·lics de fusta.

f) De pintades (graffitis)

g) La humitat serà inferior al 5% en pes.

h) Restes pulverulents a la seva superfície.

i) L'arrebossat no portarà additius incompartibles amb la pintura a emprar.

-      Fusta o materials derivats de la fusta.

a) Humitat. Els elements de fusta massissa i els plafons contraplacats no presentaran en  el
moment de l'aplicació de la pintura un grau d'humitat superior a un 10%; la dels plafons i
fibres de partícules premsades no serà superior a un 8% en pes.

b) No estaran afectades ni per bolets ni per insectes.

c) Es  comprovarà  que  els  nusos  estiguin  en  condicions,  perfectament  adherits,  i  que  no
desprenguin resina. Aquest control es realitzarà inexcusablement encara que els elements
hagin estat acceptats com a bons en el seu control de recepció.

d) La seva planimetria i finesa s'ajustarà a allò preceptuat al control de recepció del material al
qual s'hagi d'aplicar la pintura.

- Metalls o aliatges.

El suport no presentarà residus d'olis o greixos, taques d'humitat, de ciment o de guix, ni restes
d'encenalls o pols metàl·lica procedent de la seva tallada o llimat.

No presentaran defectes de planimetria, ja que els esmentats materials no permeten rectificacions
importants per mitjà de masses i pintures.

Relacions suports, lligants i pigments

Arrebossat de morters de ciment portland:

Lligant: Resines acríliques en emulsió o suspensió aquosa.

Pigments: Blancs  - Diòxid de Titani

- Oxid de zinc

- Litopons moleculars

   Burells   - Terra de siena natural

- Terra d'ombra natural

- Terra de siena calcinada

- Burell de Van Dyck

Negres - Oxid de ferro negre

Proj. bàsic i executiu. Remodelació de la Plaça Joc de la Pilota i del C. Empordà.  Pedret i Marzà. Juny 2018.       PCT d'urbanització.39/55



- Negre de fum

- Negre de marfil

- Negre de carbó

Fusta i derivats de la fusta

Lligants: Resines gliceroftàliques

Pigments  Blancs: Els indicats anteriorment

Grocs   - Groc de crom

- Groc ocre 

Blaus   - Blau d'ultramar

            - Blau de Prússia

Verds     - Verd de zinc clar

- Verd de plom

Negres - Els esmentats anteriorment

De preparació:        Fosfat de zinc

   Fosfit bàsic de plom

    Metaboral de bari

Metalls o aliatges

Lligants: Resines epoxídiques o resines de poliuretà.

Pigments:  Els  esmentats  a  l'apartat  "Fusta  i  derivats  de  la  fusta",  tenint  present  les  possibles
incompatibilitats amb el lligant autoritzat.

Inhibidors de la corrosió:         Mini de plom

      Sílico-cromat

      Bàsic de plom

      Cromat de zinc

Classificació de la qualitat de l'aspecte

* Grau de brillantor

- Mat (suport d'arrebossat)

- Satinat mig (suport de fusta)

- Satinat brillant (suport de fusta i metalls o aliatges)

* Grau de qualitat

- Normal (suport d'arrebossat)

- Superior (suport de fusta i metalls ó aliatges)
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Procediments d'execució

Com a norma general no s'aplicarà una capa de pintura si l'anterior no està totalment seca.

A.  Suport rebòs:

- Rascat, per fer caure les partícules del morter mal adherides.

- Raspallat, per eliminar materials pulverulents que s'hagin depositat a la superfície.

- Imprimació de resines acríliques pigmentades amb projecció, diluïdes amb un 5% d'aigua.

- Llimat i raspallat per eliminar el regruix de la pintura.

- Capa intermèdia de resines acríliques pigmentades, diluïdes amb un 20% d'aigua.

- Capa d'acabament de resines pigmentades sense diluir.

B.  Suport de fusta o derivats de la fusta.

- Llimat amb paper de vidre fi i escombrat de les serradures.

- Capa de preparació amb imprimació segelladora.

- Llimat amb paper de vidre super fi.

- Massillat amb màstic plàstic a pletí o pistola.

- Llimat amb paper de vidre super-finíssim.

- Capa intermèdia de resina gliceroftàlica pigmentada.

- Llimat amb paper d'aigua.

- Capa d'acabament amb resines glicerogtàliques pigmentades.

C.  Suport metalls o alitges.

Metalls fèrrics:

Totes les operacions consignades són referides a intervencions damunt la superfície del suport.

- Neteja amb rascat de materials semi-adherits

- Desgreixatge

- Llimat i raspallat profund

- Eliminació dels materials pulverulents procedents de les anteriors excavacions

- Capa primària inhibidora de la corrosió compatible amb resines utilitzades per a la resta de
capes.  Als elements realitzats amb xapes laminades de fred, es recomana l'aplicació d'una capa
prèvia per millorar l'afermament del vehicle al suport.

- Llimat amb tela esmeril molt fina.

- Capa intermèdia de resines epoxídiques o resines de poliuretà pigmentades als components.

- Afinament amb paper a l'aigua.

- Capa  d'acabament  de  resines  epoxídiques  o  resines  de  poliuretà  pigmentades  en  dos
components.

D. Metalls no fèrrics i aliatges lleugers (acer galvanitzat i alumini).

a) Neteja i eliminació per rascat o llimat de materials semi-adherents o pulverulents.

b) Desgreixament
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c) Decapat i eixugat

d) Capa primària reactiva

e) Llimat fi

f) Capa intermèdia primera de resines epoxídiques o de poliuretà pigmentades en un  50% . 

g) Llimat molt fi

h) Capa intermèdia segona amb les mateixes característiques de la primera en un 20% .

i) Afinat amb paper a l'aigua

j) Capa d'acabament amb les mateixes característiques que la primera a un 100% .

Control d'execució i recepció

A. Control d'execució:

Mitjançant un control sistemàtic regular i general es comprovarà, per a cada tipus d'aplicació i
suport, que es compleixi allò indicat a l'apartat "Procediments d'execució".

Els materials a emprar, a més de complir la normativa vigent hauran d'oferir garanties fermes del
fabricant.

B. Control de recepció:

Mitjançant la inspecció general visual es comprovarà que l'aspecte i la cola siguin els definits al
projecte.  La  superfície  acabada  no  presentarà  despenjaments,  bosses,  esquerdades,  o  manca
d'uniformitat.

Manteniment

Es recomana per a cada tipus d'aplicació sobre cada tipus de suport i per a cada situació especial concreta,
definir el manteniment més adient. Com a pauta pot aplicar-se allò indicat a la NTE-RPP/Pintures.

Art. 3.31.-  Paviments

La pavimentació de les voreres es realitzarà amb una capa de pedra calcària de 15 cm, una capa de
formigó de 15 cm i acabat antipols amb resines Epoxi.

La col·locació i  control  d'execució es  realitzaran de forma que s'aconsegueixi  un perfecte acabat pel
paviment, seguint en tot cas les indicacions que faci al respecte el Director de l'Obra.

Les vorades seran amb rigola incorporada de 25 x  40 x 60.

La resta del paviment a la zona de circulació de vehicles estarà format per una capa de grava-ciment de
10/12 cm., una capa de sorra de 3 cm i acabat amb paviment de llambordes sinusoïdals.

Art. 3.32.-  Blocs de formigó

Els blocs es col·locaran secs, i només estarà humida la superfície en contacte amb el morter, de forma que
les perforacions dels blocs es corresponguin en tota l'alçada de la paret.

No s'utilitzaran peces menors de 1/2 bloc i la primera filada es rebrà sobre capa de morter de c.p. de 1 cm.
de gruix, escampada sobre tota la superfície de l'assentament del mur.

Es suspendrà l'execució de l'obra de fàbrica en temps plujós o de glaçades.

El bloc es col·locarà "a cara vista" recollint les rebaves de morter en assentar el bloc i estrenyent-les
contra la junta procurant que aquesta quedi tota plena.

La paret de tancament s'executarà aconseguint un perfecte estancament en tots els seus punts.   

Es conservaran, mentre s'executi l'obra de fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti
amb totes les "llagas" alineades i "tendeles" a nivell.  
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CAPITOL  IV.  PLEC  DE  CONDICIONS  DE  LES  INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES

Art. 4.01.-  Legislació aplicada

Per a la redacció del projecte s'han tingut en compte les disposicions que s'inclouen a la legislació abans
esmentada:

Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per l'empresa adjudicatària de les obres i
instal·lacions.

Art. 4.02.-  Materials i instal·lacions

Els materials a utilitzar per l'adjudicatària en les instal·lacions, hauran de ser productes homologats pel
Ministeri d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i hauran de ser fabricats per una firma de reconeguda
garantia tècnica i, en general similars als tipus especificats en el pressupost.

4.02.1. Conductors aïllats

Tots els conductors seran de coure aïllats per 750 V, excepte els que s'expressen a la memòria
com de 1.000 V.

De  qualsevol  manera  les  seccions  i  característiques  hauran  de  complir  el  que  especifica  la
Instrucción MI.BT-017.

Les connexions d'uns conductors amb altres a les caixes de derivació es faran mitjançant peces
tipus  SIGMA o regleta  de  Nylon  de  la  mida  adequada a  la  secció  dels  conductors.  En  les
connexions amb els diversos mecanismes dels quadres de comandament, es col·locaran terminals
de pressió adequats, seran de trau per les connexions a cargol o de tija per mecanismes dotats de
connexió a pressió.

Es respectarà el codi de colors dels envoltants dels conductors que seran:

- conductors neutre .................. blau clar

- una fase ................................ negre

- segona fase ........................... marró

- tercera fase ........................... gris

- conductor de protecció .......... groc-verd (bicolor)

La maniobra dels mecanismes interruptors, commutadors, etc. es farà sempre sobre el conductor
de fase,  mai sobre el  neutre,  que no podrà ser interromput, excepte pels mecanismes de tall
omnipolar.

4.02.2. Canalitzacions i tubs

Els tubs a utilitzar i la instal·lació dels mateixos complirà la Instrucció MI.BT.-019, essent dels
tipus següents:

- Tub corrugat de PVC per instal·lacions encastades

- Tub rígid de PVC, encorbat en calent per a instal·lacions vistes.

- Tub d'acer normal roscat en zones en perill d'incendi o explosió.

Les  instal·lacions  encastades  es  col·locaran  a  l'interior  de  regates  adequades,  obertes
preferiblement en el sentit horitzontal o vertical i a distàncies màximes de terra: sostres de 50 cm
i a 20 cm de bastiments de portes i finestres.

Les instal·lacions vistes es traçaran sempre paral·lelament a arestes de sostres i parets i mai en
disposició diagonal, i es subjectaran a aquests paraments amb grapes adequades a una distància
màxima la una de l'altra de 80 cm.
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Els caps dels tubs penetraran a les caixes de derivació una distància de 0,5 cm i es procurarà que
no quedin rebaves a l'executar els talls amb la finalitat que no puguin trencar l'aïllament dels
conductors.

4.02.3. Preses de corrent, interruptors, endolls i caixes de connexió

Compliran  el  Reglament  de  Baixa  Tensió  tant  pel  que  fa  a  tensions  nominals,  com  a  la
instal·lació, tenint en compte que hauran d'ésser tancades i, estanques a l'aigua, les que s'han
d'instal·lar a local humits. 

En les instal·lacions encastades de caixes  de connexió i  les destinades a ubicar  mecanismes
s'allotjaran en forats de forma que el revestiment de parets que enrasin amb el bord de les caixes ,
el més ajustat possible.

A la instal·lació vista, les caixes es fixaran directament a parets i sostres mitjançant cargols o
suports adequats i en cap cas es deixaran subjectes únicament amb els tubs que hi accedeixin.
Les juntes amb els tubs s'executaran mitjançant rosca.

Els interruptors i endolls hauran de poder suportar la intensitat per al circuit o receptor pel qual
han estat previstos i seran de material aïllant del tipus previst al pressupost i en tot cas a triar per
la Direcció Facultativa.

4.02.4. Quadres de comandament i protecció

Podran ser de xapa d'acer de 2 ó 3 mm o bé de PVC rígid tipus METRON o similar, hauran de
complir  les  Instruccions  MI.BT,  pel  que  fa  a  la  construcció  i  instal·lació.  Cadascun  dels
mecanismes que contindrà estarà senyalitzat amb el nom del circuit al qual pertanyi. Per a la
instal·lació s'utilitzaran perns o elements adequats per fixar-los a les parets.

Els tubs de canalització accedeixen als armaris mitjançant forats fets el més ajustat possible i
portaran femella i cotrafemella i junta per assegurar l'estancament.

Per maniobrar el  mecanisme de l'interior dels quadres,  les tapes disposaran de finestres amb
tanca elàstica per junta goma i molla de retorn, en la posició de tancat.  Mitjançant aquestes
finestres s'accedirà solament a la maneta del mecanisme interior i no als borns de connexió que
seran inaccessibles. 

Els  mecanismes  dels  quadres  es  subjectaran  a  aquests,  de manera que quedi  segura la  seva
fixació.

4.02.5. Lluminàries

Les característiques dels diversos tipus de lluminàries,  així  com la descripció dels aparells i
equips, donada la importància d'aquesta instal·lació, s'especifiquen en una memòria apart.

Les lluminàries interiors es fixaran directament mitjançant ancoratges adequats per a la seva
correcta  sustentació.  Les  lluminàries  exteriors  es  fixaran  sobre  torres,  bàculs  o  columnes de
ferro, adequats a cada cas. Les torres seran d'acer per pintar i els bàculs i columnes seran de ferro
galvanitzat i no es pintaran.

Les lluminàries interiors seran fonamentalment tubs fluorescents, sobre regletes normals, excepte
les dels locals humits com serveis sanitaris i dutxes que aniran en caixa hermètica amb grau de
protecció IP-53 com a mínim. En qualsevol cas s'ajustaran els tipus especificats en el document
de pressupost.

Els projectors exteriors seran hermètics amb grau de protecció mínim IP-55.

En les lluminàries hermètiques, les canalitzacions hi accediran per forats ajustats al diàmetre del
tub, de manera que aquestes unions seran hermètiques mitjançant femelles i juntes col·locades a
les rosques del tub.

Els materials de què estaran fabricades les lluminàries, hauran de suportar la calor procedent de
les làmpades que continguin, sense deformar-se, estovar-se ni ennegrir-se.

Les lluminàries seran de firmes reconegudes en el mercat i hauran de sotmetre's a l'aprovació de
la Direcció Facultativa.
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Els tubs fluorescents seran d'espectre cromàtic fred amb rendiment de color Ra ) 85 en les zones
de vestuaris i sanitaris, en les altres zones seran d'espectre cromàtic càlid amb rendiment de color
70 ( Ra ( 85.

Les instal·lacions d'enllumenat públic hauran de complir la Instrucció MI.BT.009.

4.02.6. Masses

Totes les masses que puguin donar lloc a contactes indirectes es connectaran a terra, essent les
connexions entre els conductors de protecció per terminals tipus trau-cargol i femella i volandera
antiafluixament.

Tots els conductors de protecció seran de coure i dimensionats d'acord amb la Instrucció MI.BT-
C39

Art. 4.03.-  Documentació de projecte

L'empresa adjudicatària de les instal·lacions estarà obligada a tenir en compte per l'execució d'aquestes,
tota la documentació de projecte que fa referència a les instal·lacions i tindran prioritat els plànols, el
pressupost i l'estat d'amidaments sobre la resta de la documentació.

En cas de dubte sobre la interpretació dels documents del projecte es consultarà a la Direcció Facultativa,
i no seran vàlides les interpretacions del personal executiu de les obres.

Els documents de projecte tenen caràcter contractual i, per tant obligatori per l'adjudicatari de les obres.

Art. 4.04.-  Revisió de les instal·lacions per part de la Direcció Facultativa

Les instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte.

Qualsevol variació que pretengui introduir l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció
Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentació de mostres dels diversos
materials que intervinguin en la instal·lació, a petició de la Direcció Facultativa, a fi de procedir a la seva
aprovació.

Seran a càrrec de l'adjudicatari els treballs derivats de refer les parts de la instal·lació que haguessin estat
mal executades o que estiguessin en contradicció amb les especificacions del projecte o les ordres de la
Direcció Facultativa.

Tota modificació de les instal·lacions com a conseqüència de variacions produïdes en l'obra o altres no
previstes en el present projecte, introduïdes pel promotor, hauran d'executar-se sota les directrius de la
Direcció Facultativa, i serà obligada la presentació dels pressupostos annexos per part de l'adjudicatari,
els preus dels quals, hauran de ser aprovats pel promotor.

Art. 4.05.-  Entrega de la instal·lació per part de l'adjudicatari

L'adjudicatari  està  obligat,  en  el  moment  de  l'entrega  de  la  instal·lació,  a  presentar  a  la  Direcció
Facultativa  i  al  Promotor,  plànols  definitius  de  muntatge  de  la  mateixa,  els  valors  obtinguts  en  els
amidaments  dels  paràmetres  elèctrics,  així  com,  la  referència  dels  domicili  social  de  l'empresa
instal·ladora.

Aquesta  documentació  s'entregarà  grafiada  i  per  escrit  amb  el  segell  i  vist-i-plau  de  l'empresa
instal·ladora.

Art. 4.06.-  Condicions finals

L'adjudicatari de les obres serà el responsable de la correcta execució de les instal·lacions, així com dels
defectes i avaries que puguin produir-se com a conseqüència de mal muntatge o defectes del material.

En cas de parts d'obra o materials, amb vicis amagats, l'adjudicatari procedirà a la seva reparació, fins i tot
de les parts d'obra civil que quedin afectades per l'avaria i posterior reparació de les instal·lacions. 

El personal de l'adjudicatari, així com el de l'empresa instal·ladora, haurà de tenir la suficient experiència
en instal·lacions d'aquest tipus i haurà de complir tota la legislació vigent en matèria laboral.
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CAPITOL V. PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS D'AIGUA

Art. 5.01.-   Normativa aplicada

Per a l'execució del projecte s'han tingut en compte les disposicions que s'inclouen a la legislació abans
esmentada:

Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per l'empresa adjudicatària de les obres i
instal·lacions.

Art. 5.02.-  Materials i instal·lacions

Els materials a utilitzar per  l'adjudicatari  a  les instal·lacions hauran de ser  productes homologats pel
Ministeri  d'Indústria  i  Serveis  d'Indústria  de  la  Generalitat  de  Catalunya   i  hauran  de  provenir  d'un
fabricant de reconeguda garantia tècnica i, en general, similars als tipus especificats al pressupost.

5.02.1. Tubs

Les conduccions seran de ferro galvanitzat amb unions roscades mitjançant accessoris del mateix
material. Es disposaran sempre en sentit horitzontal i vertical amb referència a les parets i sostre
de l'edifici (mai en diagonal). Es procurarà evitar reculades excessives amb la finalitat de no
augmentar les pèrdues de càrrega produïdes pels accessoris.

Els elements de subjecció de tubs es col·locaran en nombre suficient, d'acord amb el diàmetre
del tub a fi d'evitar flexions excessives i les distàncies màximes entre elements de subjecció en
trams horitzontals seran,

- tub de 1/2" ........... 2,00 m.

- tub de 3/4" ........... 2,50 m.

- tub de 1" .............. 3,00 m.

- tub de 1 1/4" ........ 3,50 m.

- tub de 1 1/2" ........ 4,00 m.

- tub de 2" .............. 4,50 m.

- tub de 2 1/2" ........ 5,00 m.

S'haurà d'evitar que els trams verticals descansin sobre l'accessori inferior de canvi a horitzontal,
de manera que els elements de subjecció en trams verticals no siguin lliscants.

Els trams encastats es protegiran d'elements agressius com ciments, calç, terres, etc. mitjançant
envoltants adequats que evitin el contacte i, al mateix temps, permetin la lliure dilatació del tub.

Les boques de sortida als aparells sanitaris es deixaran anivellats amb la superfície de les rajoles.

5.02.2 Vàlvules

Totes les vàlvules de la instal·lació hauran de ser capaces de suportar en escreix la pressió de
prova de 20 Kg/cm. Seran de llautó o bronze de primera qualitat i les sabates de tancament de
goma sintètica o altre material imputrescible.

Hauran de tenir la secció de pas suficient i, en general, les claus de pas no seran d'assentament
tipus barril, sinó d'assentament inclinat, comporta o bola.

5.02.3. Grups de sobrepressió

La  instal·lació  d'aquests  equips,  en  el  cas  que  puguin  produir  vibracions  en  els  tubs,  es
connectaran mitjançant elements elàstics, i el grup moto-bomba s'aïllarà de l'edifici amb bases o
planxes de goma o altre material adequat que eviti la transmissió de vibracions.

Els prensaestopes de les bombes seran de material ceràmic antifricció i no es podran instal·lar
equips proveïts  de prensaestopes de pressió amb junta d'amiant, ja que s'hi produirien degoters.
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Els dipòsits acumuladors seran de membrana elàstica intercanviable i la pressió de prova estarà
contrastada amb placa del Ministeri d'Indústria.

5.02.4. Aixetes

Les aixetes de tots els aparells sanitaris i dutxes són a base de polsadors automàtics temporitzats.
Per tant, els equips i la secció dels tubs s'han hagut d'adaptar a les seves característiques. Els
vàters disposen de fluxòmetres, els lavabos de polsadors temporitzats amb descàrrega de 15 a 20
segons i els urinaris amb polsadors temporitzats de 15 a 20 segons de descàrrega.

D'acord amb la Norma Bàsica del Ministeri d'Indústria i atès que existeixen més de 4 vàters amb
fluxòmetre, és necessari instal·lar a la xarxa un dipòsit acumulador de membrana elàstica que
funcioni automàticament d'acord amb la demanda i que asseguri el cabdal d'aigua necessària per
el funcionament simultani de més de 4 fluxòmetres de vàters. Aquest dipòsit està previst i és el
que va instal·lat conjuntament amb els grups de sobrepressió.

Quant  als  tipus  d'aixetes,  estan  totalment  especificades  a  l'estat  d'amidaments  i  la  situació
concreta és la que figura als plànols de detall de les plantes de vestuaris i serveis sanitaris varis.

Art. 5.03.-  Documentació de projecte

L'instal·lador adjudicatari de les obres, estarà obligat a tenir en compte, per a la seva execució, tota la
documentació de projecte que fa referència a aquestes instal·lacions,  i  tenen prioritat  els plànols i  el
pressupost i estat d'amidaments, on estan més concretades cadascuna de les instal·lacions.

En cas de dubte sobre la interpretació dels documents del projecte es consultarà a la Direcció Facultativa,
i no seran vàlides les interpretacions del personal executiu de les obres. Els documents del projecte tenen
caràcter contractual i, per tant, obligatori per part de l'adjudicatari de les obres.

Art. 5.04.-  Revisió de les instal·lacions per la Direcció Facultativa

Les instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte.

Qualsevol variació que pretengui introduir l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció
Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentació de mostres dels diversos
materials  que  intervinguin en  la  instal·lació quan sigui  sol·licitat  per  la  Direcció Facultativa  a  fi  de
procedir a la seva aprovació.

Seran a càrrec de l'adjudicatari els treballs derivats de refer les parts de la instal·lació que haguessin estat
mal executades o que estiguessin en contradicció amb les especificacions del projecte o les obres de la
Direcció Facultativa.

Tota modificació de les instal·lacions com a conseqüència de variacions produïdes a l'obra o altres no
previstes  al  present  projecte,  introduïdes  pel  promotor,  hauran  d'executar-se  sota  les  directrius  de  la
Direcció Facultativa, essent motiu de presentació de pressupostos annexos per part de l'adjudicatari, els
preus dels quals hauran de ser aprovats pel promotor.

Art. 5.05.-  Proves de la instal·lació

Totes les parts de la instal·lació es sotmetran a les pressions de prova establertes a les "Normas Básicas
para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua", previstes al punt 5.02, a més, tots els materials
utilitzats seran homologats pel Ministeri d'Indústria o Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de
Catalunya.

Art. 5.06.-  Entrega de la instal·lació per part de l'adjudicatari

L'adjudicatari està obligat, a l'entrega de la instal·lació, a presentar a la Direcció Facultativa i al Promotor,
plànols definitius de muntatge de la mateixa, els valors obtinguts a les proves efectuades, així com, la
referència del domicili social de l'empresa instal·ladora. Aquesta documentació s'entregarà grafiada i per
escrit amb el segell i vist-i-plau de l'empresa instal·ladora.

Art. 5.07.-  Condicions finals

L'adjudicatari de les obres serà el responsable de la correcta execució de les instal·lacions, així com dels
defectes i avaries que puguin produir-se com a conseqüència de mal muntatge o defectes de material.
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En cas de parts d'obra o materials amb vicis amagats, l'adjudicatari procedirà a la seva reparació, fins i tot,
de les parts d'obra civil que quedin afectades per l'avaria i posterior reparació de les instal·lacions.

El  personal  de  l'adjudicatari,  així  com  el  de  l'empresa  instal·ladora,  haurà  d'estar  experimentat  en
instal·lacions d'aquest tipus i haurà de complir amb tota la legislació vigent en matèria laboral.

CAPÍTOL VI. MESURAMENT I ABONAMENT

Art. 6.01.-  Explanacions i desmunts

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els
perfils agafats abans i després dels treballs.

No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en
aquest Projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviments de terra, s'entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el volum
corresponent a aquesta unitat, referida al terrenys tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén  pel  volum  de  terraplè  o  replè,  el  que  correspon  a  aquestes  obres  després  d'executades  i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants dels despreniments
o per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista
rebi per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del buixardat es durà a terme sense cap
increment de cost.

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als
Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entèn que els preus de les excavacions comprenent, a més de les operacions i despeses indicades, tots
els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de
tota  mena  de  maquinària,  amb  totes  les  seves  despeses  i  amortització,  etc.  així  com els  entrebancs
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Si el  Contractista, amb l'aprovació de l'Administració,  executés menor volum d'excavació que el  que
hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment
executat.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al concepte
ampli d'excavació en tot tipus de terreny, objecte del preu definit.

Art. 6.02.-  Replens i terraplens

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferència entre perfils agafats i després dels treballs.

El material a utilitzar serà, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu del
replè inclourà la càrrega, compactació i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport,
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

Art. 6.03.-  Acers

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar cada
obra hauran d'estar presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell, al preu corresponent que figuri al
Quadre de Preus núm. 1.
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Als esmentats preus estan compreses totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i
posta  a  l'obra,  així  com  els  encavalcaments,  ganxos,  elements  de  sustentació,  pèrdues  per  retalls,
lligaments, soldadures, etc.

Art. 6.04.-  Emmacats

S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideraran incloses per metre quadrat (m2) els ajuts necessaris
per  al  subministrament  del  material,  la  col·locació,  estesa  i  la  compactació,  incloent-hi  també  la
maquinària necessària.

Art. 6.05.-  Sabates continues

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i
elements auxiliars necessaris.

Art. 6.06.-  Murs i pantalles

L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, 2incloent al preu la part proporcional
d'operacions  prèvies,  tals  com  replanteig,  preparació  del  terreny,  formació  de  parets  guies,  llots,
esgotaments i transport de materials i operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la
correcta execució dels treballs.

El formigó es  mesurarà per  metres  cúbics (m3) del  tipus indicat  al  Projecte,  incloent al  preu la part
proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments
quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'abastar els acabats indicats al Projecte.

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a l'obra.

Art. 6.07.-  Estacada

El mesurament i l'abonament de les estaques per a claver es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca
col·locada, incloent al preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny,
instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua proves de càrrega necessàries i protecció o reparació de
caps.

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament incorporats a
l'obra. El preu de metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els
materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execució dels treballs d'estaca, inclús
llur preparació.

Art. 6.08.-  Xarxa de sanejament vertical

Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent al preu
la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots
sifònics, desguassos dels aparells indicats als plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres
oficis, per a la definitiva col·locació i posta en servei de la instal·lació, acomplint la Normativa vigent i
d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres.

Art. 6.09.-  Xarxa de sanejament horitzontal

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la
part  proporcional  d'excavació,  solera  de  suport,  replè,  juntes,  ganxos  d'ancoratge,  peces  especials,
obertura de passos als murs, ciments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les
indicacions del Projecte i la Normativa vigent.

Art. 6.10.-  Xemeneies d'evacuació

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes
de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d'acord amb la Normativa vigent.
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Art. 6.11.-  Encofrats

Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls resultants
del Replanteig de els Obres, i s'abonaran per metres cúbics.

Art. 6.12.-  Estructures metàl·liques

Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (Kg) d'acer, incloent al preu
tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció i ports necessaris per a llur completa
execució, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Totes  les  operacions  de  muntatge  s'inclouran  al  preu,  així  com  la  protecció  i  pintura  que  siguin
necessàries, d'acord amb la Normativa.

Art. 6.13.-  Juntes de dilatació

Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i treballs
necessaris per a llur col·locació.

Art. 6.14.-  Enguixats

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del
Projecte. Si hi ha diferència entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el que
s'indiqui als mesuraments.

A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i
horitzontals i d'angles diedres.

Art. 6.15.-  Arrebossats i  enlluïts

Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels
forats entre quadre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície.

Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis,
peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a
executar el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció d'Obra, així com tots
els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per aconseguir l'acompliment
de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols.

Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients per
a realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran inclosos
als preus del revestiment.

Art. 6.16.-  Paviments

El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats.

A la valoració de les soleres, s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per a deixar-les totalment
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la part
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus.

Als paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., s'inclouran al preu tots els treballs necessàries
de col·locació poliment, debastament, abrillantament, rejuntat, neteja i la part proporcional d'entornpeu,
per a acabar-ho bé totalment.

Als paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de
coltellejat, poliment, envernissats, entornpeus, totalment acabats.

Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per
acomplir  la  Normativa més estricte  de l'apartat  1.16,  malgrat  que eventualment  no es  trobi recollida
exactament als plànols del Projecte.

Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treball i
peces necessàries per al bon acabament.
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Art. 6.17.-  Gas

Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut) de dipòsits instal·lats es valorarà
incloent totes les obres necessàries per a llur instal·lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de
murs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de
l'Ajuntament corresponent i la tramitació, als Organismes Oficials, de les autoritzacions d'instal·lació i
Projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per a acomplir la Normativa corresponent.

Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut) de quadre de comptadors, tot
complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del local.

La  presa  a  la  xarxa  de  subministrament  es  realitzarà  d'acord  amb  les  Normes  de  la  Companyia
Subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut), tot inclòs.

Art. 6.18.-  Antenes

El mesurament es realitzarà per unitat (Ut) completa d'instal·lació, amb les punts de presa que s'indiquin
als plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada.

Art. 6.19.-  Telefonia

El mesurament es farà per unitats (Ut) d'instal·lació, diferenciant dues (2) partides independents, que són:

- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lat, amb tots els treballs, peces,
materials i ajuts necessaris.

Art. 6.20.-  Protecció contra el foc

El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2), d'ignifugació o revestiment, incloent-
se al preu tots els treballs auxiliars necessaris.

Cadascun del tipus d'instal·lació d'extinció, alarma i emergència es mesuraran per unitat (Ut) completa
d'instal·lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altes industrials
necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació, segons el Projecte i la Normativa vigent.

Art. 6.21.-  Parallamps

El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitats (ut) d'equip de parallamps instal·lat,
incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en servei.

Art. 6.22.-  Pintures i estucats

El mesurament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant
els tipus de suports que figures als Mesurament, i els tipus de pintura.

Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb productes
adequats a cada tipus de material, i repassos, així com la bastida i els elements necessaris per a poder
executar el treball.

El mesurament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional
d'ancoratges i suport, totalment acabada.

Art. 6.23.-  Esbrossa i neteja del terrenys

Es complirà en tot moment el que es prescriu al P.G.3.

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de
material.

El preu inclou la càrrega i transport a abocar dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat
precedent.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les
Obres a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.
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Les  terres  vegetals  es  mesuraran  i  pagaran  al  preu  de  l'excavació  en  qualsevol  tipus  de  terreny.  El
transport  a  abocador  o  a  l'amàs  intermedi  esmentat  es  considerarà  inclòs  en  els  preus  unitaris  del
contracte.

Art. 6.24.-  Excavacions

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils
presos abans i després dels treballs.

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat
en aquest projecte.

Per  l'efecte  dels  mesuraments  de  moviment  de  terra,  s'entén  per  metre  cúbic  d'excavació  el  volum
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén  per  volum  de  terraplè  o  replè,  el  que  correspon  a  aquestes  obres  després  de  executades  i
consolidades segons el que es preveu en aquestes condicions.

Art. 6.25.-  Terraplens

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar serà en un cas, provinent de l'excavació en la traça, en aquest cas el preu del replè
inclou la càrrega, compactació i transport.

En  cas  de  que  el  material  provingui  de  préstecs,  el  preu  corresponent  inclou  l'excavació,  càrrega,
transport, extensió, humedació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació
de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar a excavar a determinades parcel·les a fi
d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavació de préstecs en parcel·les, en cap cas podrà rebaixar
el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. Els terraplens considerats
al P.G.3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), s'executaran d'acord amb el P.G.3 però
es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.

Art. 6.26.-  Demolicions

El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camió i el transport a abocador o lloc d'utilització, així com
la manipulació i utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució.

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues,  però no s'abonaran els rompiments de
canonades, qualsevol que sigui la seva classe, i format.

El Contractista té obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible
utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra.

Art. 6.27.-  Bases i Sub-bases granulars

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats, mesurat sobre els plànols
del Projecte.

Art. 6.28.-  Voreres prefabricades de formigó

S'abonaran pel metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat.

Art. 6.29.-  Rigoles

S'abonaran per ml col·locat i totalment acabat.

Art. 6.30.-  Formigons

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del
Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics.
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Art. 6.31.-  Paviments de formigó

S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs en el preu.

Art. 6.32.-  Tuberies de formigó

Les  canonades  de  formigó  es  mesuraran  pels  metres  de  longitud  de  la  seva  generatriu  inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament
se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del preu.

L'import  resultant  comprèn  el  subministrament  dels  tubs,  execució  de  juntes,  peces  especials  i
entroncaments amb arquetes o altres canonades.  El material d'assentament o solera de formigó queda
inclòs en el preu unitari.  Llevat prescripció en contra, l'excavació i el recobriment de formigó, d'executar-
se, es d'abonament independent.

Art. 6.33.-  Arquetes i pous de registre

Es mesuraran i abonaran unitats (u) realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó,
l'armadura,  la  reixeta  o  tapa  i  els  altres  elements  i  operacions  necessàries  per  deixar  la  unitat
completament acabada.

També queda inclòs en l'esmentat preu l'excavació en rases i pous, i el seu posterior reomplert.

Art. 6.34.-  Drenatges subterranis

Es mesuraran per metres (m) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat
se  li  aplicarà  el  preu  unitari  corresponent.  En  l'import  resultant  queda  inclosa  la  preparació  de
l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària
per deixar acabada la unitat.

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent.

Art. 6.35.-  Embonals i Buneres

S'abonaran per unitats (u) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou
de caiguda d'aigües i la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat prescripció en contra.  Estarà
igualment inclosa en el preu la conducció per a comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim.

Art. 6.36.-  Abastament d'aigües

L'execució  de  les  rases  i  replens  s'abonarà  als  preus  únics  d'excavació  de  rases  i  pous  i  replens
compactats.

Les canonades es  mesuraran i  s'abonaran per  metres  lineals col·locats.  Els  preus del  metre lineal  de
conduccions  inclouran  els  materials  a  peu  d'obra,  la  col·locació,  execució  de  juntes,  proves  de  la
canonada instal·lada, i totes  les peces especials que siguin necessàries per acabar totalment les Obres
d'abastament, a excepció de les vàlvules de comporta que seran d'abonament independent.

Art. 6.37.-  Terra vegetal

El  mesurament  i  abonament  d'estesa  de  la  terra  vegetal  fertilitzada  es  farà  per  metres  cúbics  (m3),
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats
(m2) de superfície coberta amb un determinat gruix.

Art. 6.38.-  Obertura de Sots

Si en les Prescripcions tècniques particulars o en el Pressupost no es fa cap tipus de referència a la unitat
d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa en les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu
mesurament i abonament per separat.

En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats en el
terreny. Queda inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot.
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Art. 6.39.-  Plantació d'arbres

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries,  arbustives i subarbustives es farà per
unitats (u), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2) mesurats en el terreny. En el preu unitari
corresponent queda inclòs el reg efectuat durant la plantació.

Art. 6.40.-  Sembres

El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2)
mesurats en el  terreny. En aquesta unitat  queden inclosos els regs efectuats  en la sembra i  durant el
període inicial.

Art. 6.41.-  Regs d'aigua

Els regs d'implantació estan compresos en els unitats d'implantació i de sembra i, per tant, no es procedirà
al seu mesurament i abonament per separat.

Els  regs  successius  tampoc  són  d'abonament  directe,  ja  que  es  consideren  inclosos  en  la  unitat
"conservació de les plantacions" i, si més no, en la unitat de "Conservacions de l'obra".

Art. 6.42.-  Reposició de plantes

La reposició  no  es  mesurarà  ni  serà  d'abonament  directe.  Qualsevol  que  sigui  la  importància  de  la
reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs en els preus unitaris de les respectives unitats de
plantacions i sembres, i en la partida alçada de "Conservació de les plantacions"

Encara que aquesta partida alçada no existís en el Pressupost, i inclús, si en la justificació dels preus
unitaris, no aparegués cap quantitat per a reposició s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del
Contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat d'efectuar l'esmentada reposició fins a la recepció
definitiva.

Art. 6.43.-  Xarxes telefòniques i de gas

Les cambres de registre i arquetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i abonaran per unitats
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries per al correcte
acabament de l'obra, menys els materials que d'acord amb els convenis existents han de subministrar les
companyies, dels quals el preu unitari solament inclou llur col·locació o instal·lació.

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions de telefònica i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada.
Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, sorres o de formigó
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabament de la
unitat, menys els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies,
dels quals el preu unitari definit al Pressupost, solament inclou llur col·locació o instal·lació.

CAPÍTOL VII. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 7.01.-  Direcció de les obres

El  Contractista  tindrà  de  manera  permanent  a  l'obra,  un  representant  que  teòricament  i  legalment
compleixi les condicions del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de
l'Estat vigent (Decret de 3854/1970 del 31 de desembre de 1970) i allò que es fixi al Plec de Clàusules
Administratives Particular prèvia a la subhasta de les obres.

Totes les despeses que, per al Contractista, suposin el compliment d'allò prescrit a aquest article no seran
realment  reclamables  pel  Contractista,  ni  certificables  directament,  perquè  es  consideraran  incloses
implícitament al pressupost general de l'obra.
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Art. 7.02.-  Recepcions provisionals i definitives

Les recepcions provisionals i definitives de les obres, es realitzaran segons les normes vigents que té
establertes l'Administració i, particularment allò establert a la Llei de Contractes de l'Estat.

Art. 7.03.-  Mesures d'ordre i seguretat

El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a una marxa
bona i segura dels treballs.

En tot cas,  el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable al llarg de l'execució de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal a qualsevol altre persona o
Entitat o al mateix, assumint en conseqüència totes les responsabilitats annexes al compliment de la LLei
sobre accidents de treballs del 30 de Gener de 1900 i disposicions posteriors.

Serà  obligació  de  la  Constructora,  la  Contractació  de  l'Assegurança  contra  el  risc  per  incapacitat
permanent o mort dels seus obrers a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo", reformat
per Decret del Ministeri de Treball de data 18 de juny del 1942.

Art. 7.04.-  Disposicions aplicables

S'hauran d'aplicar:

a) Les lleis generals

b) El Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de l'Estat vigent
(Decret 3854/1970 del 31 de Desembre).

c) El Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments publicat al B.OE del 28
d'agost de 1975.

d) La instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó EH-80.

e) La Instrucció per al projecte i execució de formigó premsat del 18 de Febrer de 1977.

f) El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

g) El Plec de Condicions Particulars i Econòmiques que dicta per aquest cas la Direcció General

h) Normes UNE aplicables als materials i els seus assaigs

i) El Plec de Prescripcions Tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del 6 de
febrer de 1976.

Art. 7.05.-  Despeses a càrrec del Contractista

El Contractista  restarà obligat  a pagar totes les  despeses  d'anuncis,  escriptures  i  altres  que origini  la
subhasta o concurs i la formalització dels contractes; així com també a realitzar els tràmits i pagaments
necessaris  davant  de  companyies,  visats,  honoraris  de  col·legis,  professionals,  taxes,  Delegació
d'Indústria, etc., per tal d'obtenir  els permisos de les diferents instal·lacions necessàries a l'obra (elèctrica,
aire condicionat, etc.) i, en general, tots els tràmits produïts per l'execució de les obres, no tenint dret a
cap abonament per aquest concepte.

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trinitat Bonaterra Batlle

Figueres, Juny 2018
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Estudi bàsic de seguretat i salut

C O N S E L L C O M A R C A L
D E L ’ A L T E M P O R D À

A R Q U I T E C T A D E L S S E R V E I S T È C N I C S

JUNY 2018T R I N I T A T B O N A T E R R A B A T L L E

PEDRET I MARZÀ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU





DADES DE L’OBRA                               

1.1 Tipus d’obra.
Es tracta de la urbanització d’una plaça i d’un carrer.

1.2 Emplaçament.
Municipi de Marzà

1.3       Superfície d’actuació
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 465,50 m2

1.4 Promotor : Ajuntament de Pedret i Marzà
1.5 Arquitecta autora del Projecte d’execució: Trini Bonaterra Batlle
1.6 Tècnic redactor de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut: Trini Bonaterra Batlle

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT

2.1 Topografia   : Lleuger desnivell
2.2 Característiques del terreny  : És un terreny consolidat, excepte la part de carrer que     

s’eixampla.
2.3 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn  : Habitatges.
2.4 Instal·lacions  de  serveis  públics,  tant  vistes  com  soterrades  :  Afecta  al  servei  

d’enllumenat públic.
2.5 Ubicació  de  vials  (amplada,  nombre,  densitat  de  circulació)  i  amplada  de  voreres  :

L'amplada dels carrers són d’una mitjana de 5,00 m.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,  els previsibles treballs de
manteniment posteriors. 

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord
amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de
salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El  Pla  de Seguretat  i  Salut  haurà  de ser  aprovat  abans de l'inici  de  l'obra  pel  Coordinador  de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa.
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En  cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta
Administració.
Cal  recordar l'obligatorietat  de  que a  cada centre  de treball  hi  hagi  un Llibre  d'Incidències  pel
seguiment del  Pla de S i  S.  Les anotacions fetes al  Llibre d'Incidències hauran de posar-se en
coneixement  de la  Inspecció de Treball  i  Seguretat  Social  en  el  termini  de  24  hores,  quan es
produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els
empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra  parcialment  o  totalment,  comunicant-ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:

• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de

treball,  l'elecció dels equips i  els mètodes de treball  i  de producció, per tal  de reduir el
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i

les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
• Donar les degudes instruccions als treballadors

Proj. Bàsic i Exec. Remodelació de la plaça del Joc de la pilota i del carrer Empordà. Pedret i Marzà. Juny 2018.                       EBSS 2/14



En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal  i com estableix
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
• L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i  condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit  dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l'obra o prop de l'obra 

L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en  matèria  de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i  imprudències  no
temeràries  que  pogués  cometre  el  treballador.  Cal  tenir  en  compte  els  riscos  addicionals  que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir  i  no existeixin alternatives
preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autònoms respecte d'ells  mateixos i  de les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat  dels  quals  consisteixi  en  la  prestació  del  seu  treball  personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En  funció  de  la  formació  rebuda,  i  seguint  la  informació  i  instruccions  del  contractista,  els
treballadors han de:
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• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans
amb els que desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista 
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents

o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball 
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de

prevenció  i  protecció  de  qualsevol  situació  que,  al  seu  entendre,  porti  un  risc  per  la
seguretat i salut dels treballadors. 

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
• Riscos derivats del funcionament de grues 
• Caiguda de la càrrega transportada 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Altres

Treballs previs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Bolcada de piles de materials
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• Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques)

• Altres

Enderrocs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Fallida de l'estructura 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Acumulació i baixada de runes 
• Altres 

Moviments de terres i excavacions

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
• Altres 

Fonaments

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
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• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Fallides de recalços 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques) 
• Altres 

Estructura

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Fallides d'encofrats 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques) 
• Riscos derivats de l'accés a les plantes 
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
• Altres 

Ram de paleta

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 

Proj. Bàsic i Exec. Remodelació de la plaça del Joc de la pilota i del carrer Empordà. Pedret i Marzà. Juny 2018.                       EBSS 6/14



• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques) 
• Altres 

Coberta

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes de pals i antenes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques) 
• Altres 

Revestiments i acabats

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques) 
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 
• Altres 
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Instal·lacions

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre-esforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 
• Altres 

4.  RELACIÓ  DE  TREBALLS  MÉS  HABITUALS  QUE  REPRESENTEN  RISCOS
ESPECIALS  I  QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball 

• Treballs  en  els  quals  l'exposició  a  agents  químics  o biològics  suposi  un risc  d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a
la delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
• Obres  d'excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terres

subterranis 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les

eines de treball. 
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• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent. 

• Així  mateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  per  als  previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.) 

Mesures de protecció col·lectiva

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra 

• Senyalització de les zones de perill 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra

com en relació amb els vials exteriors 
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra 
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
• Comprovar  l'adequació de les solucions d'execució a  l'estat  real  dels  elements  existents

(subsòl, edificacions veïnes) 
• Comprovació  dels  estintolaments,  de  les  condicions dels  estrebats  i  de  les  pantalles  de

protecció de les rases 
• Utilització de paviments antilliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Diferenciació de les  mesures  de protecció contra  caiguda utilitzades  en funció de si  es

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials 
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
• Instal·lació de serveis sanitaris 

Mesures de protecció individual

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
• Utilització de calçat de seguretat 
• Utilització de casc homologat 
• A  totes  les  zones  elevades  on  no  hi  hagi  sistemes  fixes  de  protecció  o  de  protecció

col·lectiva,  caldrà  establir  punts  d'ancoratge segurs  per  poder  subjectar-hi  el  cinturó de
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seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
• Utilització de mandils 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

Mesures de protecció a tercers

• Previsió de la tanca,  la senyalització i  l'enllumenat  de l'obra en funció del  lloc on està
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel  pas de vianants i  /  o vehicles.  El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors 

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i  preventives a l'estat  real  dels
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà  d'una  farmaciola  amb el  contingut  de  material  especificat  a  la  normativa  vigent.
S'informarà a l'inici  de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid
trasllat dels possibles accidentats. 

7. NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95) 

Ley 54/2003. 12 diciembre
 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero           

(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS  Y  DATOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA

RD  2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril                

 (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de
la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997)

LEY  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRATACIÓN  EN  EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997                
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.  
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997. 
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS
RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

RD 1215/1997. 
(BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001 
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods 
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS 
A LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87)
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 
2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de
junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215
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   EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació:
BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació:
BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació:
BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/

L’arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Trini Bonaterra Batlle

Figueres, juny de 2018

Proj. Bàsic i Exec. Remodelació de la plaça del Joc de la pilota i del carrer Empordà. Pedret i Marzà. Juny 2018.                       EBSS 14/14



Pressupost

C O N S E L L C O M A R C A L
D E L ’ A L T E M P O R D À

A R Q U I T E C T A D E L S S E R V E I S T È C N I C S

JUNY 2018T R I N I T A T B O N A T E R R A B A T L L E

PEDRET I MARZÀ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU





Justificació de preus i quadres de preus núm. 1 i núm. 2

C O N S E L L C O M A R C A L
D E L ’ A L T E M P O R D À

A R Q U I T E C T A D E L S S E R V E I S T È C N I C S

JUNY 2018T R I N I T A T B O N A T E R R A B A T L L E

PEDRET I MARZÀ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU





REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,73h Oficial 1aA0121000

 €22,73h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,73h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,73h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,11h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,84h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €24,65h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,50h Oficial 1a muntadorA012M000

 €22,73h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €31,90h Oficial 1a jardinerA012P000

 €29,89h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,07h Ajudant encofradorA0133000

 €20,07h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,14h Ajudant col.locadorA0137000

 €21,14h Ajudant electricistaA013H000

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €18,01h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €100,93h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C13113B1

 €83,20h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €100,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €96,52h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €66,70h Motoanivelladora petitaC1331100

 €76,76h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,46h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €36,69h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €48,40h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €51,73h Camió gruaC1503000

 €49,01h Camió grua de 3 tC1503300

 €39,24h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €176,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €88,88h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €9,99h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €3,71h Martell trencador manualC2001000

 €5,02h Regle vibratoriC2005000

 €7,53h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €52,86h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €3,58h MotoserraCRE23000



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,90m3 AiguaB0111000

 €19,78t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €22,47t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €18,94m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €20,35t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €18,78t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €18,17m3 Tot-u artificialB0372000

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €67,83m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €67,83m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,04m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €74,95m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €73,60m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B2300

 €66,06m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B06NLA2B

 €65,07m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €33,61t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,33kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,55kg Clau acerB0A31000

 €0,68kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €10,67cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,52m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosB0D81550

 €0,88u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

B0DBT300

 €1,04u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €5,64m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

B0DG2111

 €3,13l DesencofrantB0DZA000

 €0,59u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €0,21u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,19u Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1E251

 €23,92t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €85,42t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA75A0

 €3,59m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €51,26t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,42t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €1,73m2 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la
impermeabilització de murs, de polietilè d'alta densitat.
Inclòs part proporcional d'elements per a fixacions
mecàniques

B771ZX05

 €0,93m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

B7B151E0



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,84kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €4,11m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96517D0

 €14,92u Vorada recta de peces de formigó de 40x15 cm model
´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent, color
mediterràneo

B965ZX19

 €14,47u Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm
model ´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent,
color mediterràneo

B965ZX23

 €15,92m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

B9F15100

 €16,70m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 16x12
cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color
mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent

B9F1ZX16

 €1,14kg Morter impermeable de retracció compensada per
rejuntar llambordes tipus ´´715 lankostone joint´´ de la
casa Breinco o equivalent

B9FWZX80

 €4,08m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre

BD5A1E00

 €77,63u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

BD5ZBJC0

 €16,96u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €1,41m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TF10

 €1,67m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319170

 €1,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, de secció 2x6 mm2,
amb coberta del cable de PVC

BG319350

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €11,42u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS
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 €395,00u Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4
m d'alçada, color marró tipus rovellat, amb base en
fosa de ferro gris, fust de tub cilíndric en xapa
galvanitzada i material d'enclavatge (perns, femelles i
arandeles)

BHMSALV9

 €12,15u Tallacircuit de 2 fusibles cilíndrics de 4 A unipolars en
base separable de dimensions 10x38mm i fixada a
pressió

BHN11991

 €336,20u Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi
model Basic 490 o equivalent, làmpada 35 W
d'halogenurs metàl·lics, amb cos de fosa d'alumini,
color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de
550 mm de longitud, o equivalent

BHNAVIS5

 €24,80u Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma compacta,
amb casquet G12, de potència 35 W

BHU61341

 €37,10u Equip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics
de 35 W

BHUARR35

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €780,22u Banc model BANCAL de SANTA & COLE d'1 tram
sense respatller, llargària total 2,24 m. Seient de
taulons de fusta massissa de 50/65x160 mm de
secció, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components. Estructura de planxa doblegada
d'acer de 6 mm amb protecció antioxidant i pintada en
pols. Els cargols de fixació dels taulons són d'acer
tractada amb protecció antioxidant. El banc s'entrega
desmuntat. Amb el banc s'adjunten les instruccions de
muntatge. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns
d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o
similar. No requereix manteniment funcional, excepte
que es desitgi conservar el color original de la fusta.
Pes: 80 kg. Transport, muntatge i col·locació no
inclosos., ref. 1040 de la serie Banc Bancal d'un tram
sense respatller de SANTA&COLE

BQ113250HKRL
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 €1.116,22u Banc model BANCAL de SANTA & COLE de 1 tram
amb respatller, llargària total 2,44m. Seient i respatller
de taulons de fusta massissa de 50/65x160mm de
secció, de fusta tropical certificada FSC Pur tractada
amb oli de dos components. Estructura de planxa
doblegada d'acer de 6mm amb protecció antioxidant i
pintada en pols. Els cargols de fixació dels taulons són
d'acer tractada amb protecció antioxidant. El banc
s'entrega desmuntat. Amb el banc s'adjunten les
instruccions de muntatge. L'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb
protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis
prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi
conservar el color original de la fusta. Pes: 110kg.
Transport i muntatge no inclosos. , ref. 1586 de la serie
Banc Bancal d'un tram amb respatller de
SANTA&COLE

BQ113251I632

 €1.799,62u Banc model BANCAL de SANTA & COLE de 2 trams
amb 1 respatller, llargària total 4,47m. Seient i
respatller de taulons de fusta massissa de
50/65x160mm de secció, de fusta tropical certificada
FSC Pur tractada amb oli de dos components.
Estructura de planxa doblegada d'acer de 6mm amb
protecció antioxidant i pintada en pols. Els cargols de
fixació dels taulons són d'acer tractada amb protecció
antioxidant. El banc s'entrega desmuntat. Amb el banc
s'adjunten les instruccions de muntatge. L'ancoratge
es realitza mitjançant dos perns d'acer per pota,
tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen
als orificis prèviament realitzats al paviment i
reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No
requereix manteniment funcional, excepte que es
desitgi conservar el color original de la fusta. Pes:
175kg. Transport i muntatge no inclosos. , ref. 1588 de
la serie Banc Bancal de dos trams amb un respatller
de SANTA&COLE o equivalent

BQ113551I634

 €558,11u Banc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE
o equivalent, de 0,60m de llargària. Seient i respatller
format per llistons de fusta massissa de 30mm de
gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components, amb cargols d'ancoratge dels llistons
d'acer amb protecció antioxidant. Potes de fosa
d'alumini acabat granallat i anoditzada i perns
d'ancoratge d'acer, tractats amb protecció antioxidant,
ref. 1129 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de
0,60m de SANTA&COLE

BQ116332ESHV
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 €814,38u Banc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE
o equivalent de 1,75m de llargària. Seient i respatller
format per llistons de fusta massissa de 30mm de
gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components, amb cargols d'ancoratge d'acer amb
protecció antioxidant. Potes de fosa d'alumini acabat
granallat i anoditzada i perns d'ancoratge d'acer,
tractats amb protecció antioxidant, ref. 1139 de la
serie Banc NeoRomántico Liviano de 1,75m de
SANTA&COLE

BQ116B32ESI2

 €562,78u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per
a col·locació superficial

BQ226011

 €72,83m3 Terra àcida, a granelBR3P1710

 €437,72u Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

BR43H42D

 €94,37u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

BV21760A

 €307,86u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

BV21JR08
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 €82,62m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:

1,36500/R 1,950000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,36500 1,36500
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

32,2414019,780001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

29,41500117,660000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 62,03640 62,03640

0,190301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,62170

82,62170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,77m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,380001,900000,200B0111000 =xAiguam3

30,2634019,780001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 154,17540 154,17540

0,199821,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,77047

175,77047COST EXECUCIÓ MATERIAL



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11365/R 22,730000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10035/R 20,070000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21400 0,21400
Materials:

0,013571,330000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,714000,680001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,72757 0,72757

0,002141,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,94371

0,94371COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €155,68m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

13512H50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

105,60405105,604051,000E31522H4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

50,075201,2518840,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 155,67925 155,67925

COST DIRECTE 155,67925

0,00%DESPESES INDIRECTES

155,67925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €368,37m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 8 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50
kg/m3

145224BH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

105,83765105,837651,000E45218H4 =xFormigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

m3

71,741501,4348350,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

190,7942423,849288,000E4D22A23 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 368,37339 368,37339

COST DIRECTE 368,37339

0,00%DESPESES INDIRECTES

368,37339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,02m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

E31522H1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,50250/R 18,010000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,50250 4,50250
Materials:

82,4450074,950001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3
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Subtotal... 82,44500 82,44500

0,067541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,01504

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,01504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,60m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E31522H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40300/R 18,010000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,40300 5,40300
Maquinària:

17,67500/R 176,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,67500 17,67500
Materials:

82,4450074,950001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 82,44500 82,44500

0,081051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,60404

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,60404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13638/R 22,730000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16056/R 20,070000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,29694 0,29694
Materials:

0,006781,330000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,943710,943711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,95049 0,95049

0,004451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,25188

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,25188COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €105,84m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

E45218H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15923/R 22,730000,051A0122000 =xOficial 1a paletah

3,76409/R 18,010000,209A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,92332 4,92332
Maquinària:

22,09375/R 176,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 22,09375 22,09375
Materials:

78,6975074,950001,050B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,69750 78,69750

0,123082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,83765

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,83765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,43kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B23000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22730/R 22,730000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24084/R 20,070000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,46814 0,46814
Materials:

0,015961,330000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,943710,943711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,95967 0,95967

0,007021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43483

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,43483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,85m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

E4D22A23 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,09188/R 22,730000,356A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,53325/R 20,070000,475A0133000 =xAjudant encofradorh
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Subtotal... 17,62513 17,62513
Materials:

0,156091,550000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,643280,430001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,1077710,670000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

3,973383,520001,1288B0D81550 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosm2

0,313003,130000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,590000,590001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u

Subtotal... 5,78352 5,78352

0,440632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,84928

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,84928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,03m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist. Inclòs part
proporcional de forats inferiors D.40 cada 2 m

E4D2FA13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,22850/R 22,730000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,03500/R 20,070000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 20,26350 20,26350
Materials:

0,176000,880000,200B0DBT300 =xTornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

u

6,768005,640001,200B0DG2111 =xAmortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

m2

0,313003,130000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,25700 7,25700

0,506592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,02709

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,02709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

EG319174 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23250/R 24,650000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
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1,05700/R 21,140000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,28950 2,28950
Materials:

1,703401,670001,020BG319170 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,70340 1,70340

0,034341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,02724

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

F2192C06 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,67200/R 73,440000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,39152/R 57,980000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,06352 5,06352

COST DIRECTE 5,06352

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,06352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,48m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre
terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F2194U22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,47880/R 57,980000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,47880 3,47880

COST DIRECTE 3,47880

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,47880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XB5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,03920/R 73,440000,055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,63778/R 57,980000,011C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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Subtotal... 4,67698 4,67698

COST DIRECTE 4,67698

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,67698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,73m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA75A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

36,7306085,420000,430B2RA75A0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 36,73060 36,73060

COST DIRECTE 36,73060

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,73060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,62m Vorada recta de peces de formigó de 60x40x15 cm
model ´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent,
color mediterràneo, col·locada amb ventoses o mitjans
especials sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter impermeable
tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

F965ZX19 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22790/R 22,730000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,64480/R 18,010000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,87270 13,87270
Materials:

3,6504365,070000,0561B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0705833,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

26,1100014,920001,750B965ZX19 =xVorada recta de peces de formigó de 40x15 cm model
´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent, color
mediterràneo

u

1,710001,140001,500B9FWZX80 =xMorter impermeable de retracció compensada per
rejuntar llambordes tipus ´´715 lankostone joint´´ de la
casa Breinco o equivalent

kg

Subtotal... 31,54101 31,54101
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0,208091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,62180

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,62180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,30m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de
ciment

F9F15102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,00240/R 22,730000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,13285/R 18,010000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,13525 25,13525
Materials:

0,019001,900000,010B0111000 =xAiguam3

0,36475117,660000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

16,2384015,920001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

m2

4,1641382,621700,0504D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,78628 20,78628

0,377031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,29856

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,29856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,99m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

F9F15104 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,00240/R 22,730000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,13285/R 18,010000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,13525 25,13525
Materials:

0,019001,900000,010B0111000 =xAiguam3

0,36475117,660000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

16,2384015,920001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

m2

8,85883175,770470,0504D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 25,48098 25,48098

0,377031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,99326

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,99326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,84m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

FD5A1605 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,86410/R 22,730000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,22290/R 18,010000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,08700 9,08700
Maquinària:

3,94264/R 57,980000,068C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,64600/R 6,460000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,58864 4,58864
Materials:

9,7476520,350000,479B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

4,284004,080001,050BD5A1E00 =xTub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 14,03165 14,03165

0,136311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,84360

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,84360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,55u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5J5248 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,52915/R 22,730002,355A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

42,41355/R 18,010002,355A0140000 =xManobreh

Subtotal... 95,94270 95,94270
Materials:

0,005701,900000,003B0111000 =xAiguam3

1,08247117,660000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,4767867,830000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,799900,2100079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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7,8077582,621700,0945D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 30,17260 30,17260

1,439141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,55444

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,55444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,51u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

FD5ZBJC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09200/R 22,730000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,20400/R 18,010000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,29600 16,29600
Materials:

1,3444033,610000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

77,6300077,630001,000BD5ZBJC0 =xReixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

u

Subtotal... 78,97440 78,97440

0,244441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,51484

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,51484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €801,49u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components ref. 1040 de la serie Banc
Bancal d'un tram sense respatller de SANTA&COLE ,
d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, sense respatller, i
estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions
mecàniques

FQ113250HKRL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75000/R 23,500000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,00500/R 18,010000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,75500 20,75500
Materials:
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780,22000780,220001,000BQ113250HKRL =xBanc model BANCAL de SANTA & COLE d'1 tram
sense respatller, llargària total 2,24 m. Seient de
taulons de fusta massissa de 50/65x160 mm de
secció, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components. Estructura de planxa doblegada
d'acer de 6 mm amb protecció antioxidant i pintada en
pols. Els cargols de fixació dels taulons són d'acer
tractada amb protecció antioxidant. El banc s'entrega
desmuntat. Amb el banc s'adjunten les instruccions de
muntatge. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns
d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o
similar. No requereix manteniment funcional, excepte
que es desitgi conservar el color original de la fusta.
Pes: 80 kg. Transport, muntatge i col·locació no
inclosos., ref. 1040 de la serie Banc Bancal d'un tram
sense respatller de SANTA&COLE

u

Subtotal... 780,22000 780,22000

0,518882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 801,49387

0,00%DESPESES INDIRECTES

801,49387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.137,49u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components ref. 1586 de la serie Banc
Bancal d'un tram amb respatller de SANTA&COLE ,
d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, amb 1 respatller de
fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

FQ113251I632 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75000/R 23,500000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,00500/R 18,010000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,75500 20,75500
Materials:

1.116,220001.116,220001,000BQ113251I632 =xBanc model BANCAL de SANTA & COLE de 1 tram
amb respatller, llargària total 2,44m. Seient i respatller
de taulons de fusta massissa de 50/65x160mm de
secció, de fusta tropical certificada FSC Pur tractada
amb oli de dos components. Estructura de planxa
doblegada d'acer de 6mm amb protecció antioxidant i
pintada en pols. Els cargols de fixació dels taulons són
d'acer tractada amb protecció antioxidant. El banc
s'entrega desmuntat. Amb el banc s'adjunten les
instruccions de muntatge. L'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb
protecció antioxidant, que s'introdueixen als orificis
prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix
manteniment funcional, excepte que es desitgi
conservar el color original de la fusta. Pes: 110kg.
Transport i muntatge no inclosos. , ref. 1586 de la serie
Banc Bancal d'un tram amb respatller de
SANTA&COLE

u
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Subtotal... 1.116,22000 1.116,22000

0,518882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.137,49387

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.137,49387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.825,15u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components ref. 1588 de la serie Banc
Bancal de dos trams amb un respatller de
SANTA&COLE , de dos mòduls, de 4,5 m de llargària,
amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer,
col·locat amb fixacions mecàniques

FQ113551I634 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10000/R 23,500000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,80600/R 18,010000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,90600 24,90600
Materials:

1.799,620001.799,620001,000BQ113551I634 =xBanc model BANCAL de SANTA & COLE de 2 trams
amb 1 respatller, llargària total 4,47m. Seient i
respatller de taulons de fusta massissa de
50/65x160mm de secció, de fusta tropical certificada
FSC Pur tractada amb oli de dos components.
Estructura de planxa doblegada d'acer de 6mm amb
protecció antioxidant i pintada en pols. Els cargols de
fixació dels taulons són d'acer tractada amb protecció
antioxidant. El banc s'entrega desmuntat. Amb el banc
s'adjunten les instruccions de muntatge. L'ancoratge
es realitza mitjançant dos perns d'acer per pota,
tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen
als orificis prèviament realitzats al paviment i
reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No
requereix manteniment funcional, excepte que es
desitgi conservar el color original de la fusta. Pes:
175kg. Transport i muntatge no inclosos. , ref. 1588 de
la serie Banc Bancal de dos trams amb un respatller
de SANTA&COLE o equivalent

u

Subtotal... 1.799,62000 1.799,62000

0,622652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.825,14865

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.825,14865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €437,72u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

FR43H42D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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437,72000437,720001,000BR43H42D =xLiquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 437,72000 437,72000

COST DIRECTE 437,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

437,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,79u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

FR612458 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21080/R 31,900000,132A012P000 =xOficial 1a jardinerh

7,89096/R 29,890000,264A012P200 =xOficial 2a jardinerh

7,36320/R 28,320000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,46496 19,46496
Maquinària:

16,80260/R 57,980000,2898C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

8,80560/R 36,690000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

7,26000/R 48,400000,150C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

4,90100/R 49,010000,100C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 37,76920 37,76920
Materials:

0,304001,900000,160B0111000 =xAiguam3

34,9584072,830000,480BR3P1710 =xTerra àcida, a granelm3

Subtotal... 35,26240 35,26240

0,291971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,78853

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,78853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,13m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des
de camió, armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

1351ZX60 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

87,0150487,015041,000E31522H1 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

m3
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75,112801,2518860,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 162,12784 162,12784

COST DIRECTE 162,12784

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,12784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €401,80m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
encofrat de bastidor metàl·lic i tauler fenòlic. amb una
quantia d'encofrat 8 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3.
Inclòs part proporcional de forats inferiors D.40 cada 2
m

1452FE25 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

105,83765105,837651,000E45218H4 =xFormigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

m3

71,741501,4348350,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

224,2167228,027098,000E4D2FA13 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist. Inclòs part
proporcional de forats inferiors D.40 cada 2 m

m2

Subtotal... 401,79587 401,79587

COST DIRECTE 401,79587

0,00%DESPESES INDIRECTES

401,79587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,89m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255J70 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36020/R 18,010000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,36020 0,36020
Maquinària:

1,08160/R 83,200000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,08160 1,08160
Materials:

45,4476018,780002,420B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 45,44760 45,44760
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0,005401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,89480

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,89480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,61m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112T1 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13650/R 22,730000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,80100/R 18,010000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,93750 2,93750
Materials:

3,6333066,060000,055B06NLA2B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3

Subtotal... 3,63330 3,63330

0,044061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,61486

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,61486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m2 Impermeabilització en trasdossat de mur amb una
pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una
dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

E7A1220N Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95360/R 23,840000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,42280/R 21,140000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 1,37640 1,37640
Materials:

1,848000,840002,200B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 1,84800 1,84800

0,020651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,24505

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,24505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,95m2 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la
impermeabilització de murs, de polietilè d'alta densitat,
col·locada amb fixacions mecàniques

E7B2ZX05 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,71520/R 23,840000,030A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,31710/R 21,140000,015A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 1,03230 1,03230
Materials:

1,903001,730001,100B771ZX05 =xLàmina separadora de nòduls per a protecció de la
impermeabilització de murs, de polietilè d'alta densitat.
Inclòs part proporcional d'elements per a fixacions
mecàniques

m2

Subtotal... 1,90300 1,90300

0,015481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,95078

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,95078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,48m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Inclou cable fiador

EG22TF1K Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61625/R 24,650000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,42280/R 21,140000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,03905 1,03905
Materials:

1,438201,410001,020BG22TF10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,43820 1,43820

COST DIRECTE 2,47725

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,47725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,76m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380907 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 24,650000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,22800/R 21,140000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,15800 9,15800
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Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,46580 1,46580

0,137371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,76117

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,76117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,37u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1222E Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,74345/R 24,650000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,92562/R 21,140000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,66907 10,66907
Materials:

11,4200011,420001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 15,54000 15,54000

0,160041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,36911

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,36911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.000,00u Imprevistos a justificarEY01ZX76 Rend.: 1,000P- 10

 €62,43m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

F2131323 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,24400/R 23,110000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

9,00500/R 18,010000,500A0140000 =xManobreh

22,83600/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 41,08500 41,08500
Maquinària:

10,69800/R 17,830000,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

7,01558/R 57,980000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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3,01200/R 7,530000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 20,72558 20,72558

0,616281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,42685

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,42685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,28m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

F2168963 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,66370/R 18,010000,370A0140000 =xManobreh

7,04110/R 19,030000,370A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,70480 13,70480
Maquinària:

1,37270/R 3,710000,370C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,37270 1,37270

0,205571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,28307

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,28307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,33m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F2191306 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,93760/R 73,440000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,39152/R 57,980000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,32912 4,32912

COST DIRECTE 4,32912

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,32912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,69m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

F2193A06 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

3,15792/R 73,440000,043C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,53647/R 57,980000,0265C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,69439 4,69439

COST DIRECTE 4,69439

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,69439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,53m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AF5 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,84704/R 73,440000,066C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,68142/R 57,980000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,52846 6,52846

COST DIRECTE 6,52846

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,52846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,86m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

F219FFA0 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80600/R 19,030000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,80600 3,80600
Maquinària:

1,99800/R 9,990000,200C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,99800 1,99800

0,057091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,86109

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,86109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,35m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre
formigó, de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclòs
l'enderroc de la base de formigó

F219ZX21 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

6,60960/R 73,440000,090C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,73940/R 57,980000,030C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,34900 8,34900

COST DIRECTE 8,34900

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,34900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,76u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

F21R1165 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29400/R 31,900000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

7,36320/R 28,320000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 15,65720 15,65720
Maquinària:

39,83210/R 51,730000,770C1503000 =xCamió gruah

39,64500/R 52,860000,750CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

0,93080/R 3,580000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 80,40790 80,40790
Materials:

5,1260051,260000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

27,3344085,420000,320B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 32,46040 32,46040

0,234861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,76036

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,76036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,67m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

F2213422 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

3,66776/R 96,520000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,66776 3,66776

COST DIRECTE 3,66776

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,66776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,04m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

F221D6J2 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,11953/R 100,930000,021C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

4,92252/R 96,520000,051C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 7,04205 7,04205

COST DIRECTE 7,04205

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,04205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,61m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
i càrrega mecànica del material excavat

F222B123 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44080/R 18,010000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,44080 1,44080
Maquinària:

10,14650/R 57,980000,175C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,14650 10,14650

0,021611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,60891

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,60891COST EXECUCIÓ MATERIAL



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,53m3 Terraplenada i piconatge de trasdossat de mur amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del
90 % del PM

F226390A Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,31209/R 100,930000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

4,22180/R 76,760000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,53389 5,53389

COST DIRECTE 5,53389

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,53389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,93m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km

F2R54235 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,92583/R 36,690000,107C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 3,92583 3,92583

COST DIRECTE 3,92583

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,92583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,92m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G1 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,9200023,920001,000B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 23,92000 23,92000

COST DIRECTE 23,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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23,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,59m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,590003,590001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B451E0 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95360/R 23,840000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,42280/R 21,140000,020A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 1,37640 1,37640
Materials:

1,023000,930001,100B7B151E0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

m2

Subtotal... 1,02300 1,02300

0,020651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,42005

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,42005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,75m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

F921201F Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90050/R 18,010000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,90050 0,90050
Maquinària:

2,33450/R 66,700000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,30280/R 76,760000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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1,21000/R 48,400000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,84730 5,84730
Materials:

0,095001,900000,050B0111000 =xAiguam3

20,8955018,170001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,99050 20,99050

0,013511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,75181

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,75181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,66m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40950/R 22,730000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,10450/R 18,010000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,51400 11,51400
Maquinària:

0,75300/R 5,020000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,75300 0,75300
Materials:

71,2215067,830001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,22150 71,22150

0,172711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,66121

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,66121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,12m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F96517D5 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22790/R 22,730000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,64480/R 18,010000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,87270 13,87270
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Materials:

3,6504365,070000,0561B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0705833,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,315504,110001,050B96517D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,03651 8,03651

0,208091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,11730

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,11730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,83m Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm
model ´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent,
color mediterràneo, col·locada amb ventoses o mitjans
especials sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter impermeable
tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

F965ZX23 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22790/R 22,730000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,64480/R 18,010000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,87270 13,87270
Materials:

3,6504365,070000,0561B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0705833,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

25,3225014,470001,750B965ZX23 =xVorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm
model ´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent,
color mediterràneo

u

1,710001,140001,500B9FWZX80 =xMorter impermeable de retracció compensada per
rejuntar llambordes tipus ´´715 lankostone joint´´ de la
casa Breinco o equivalent

kg

Subtotal... 30,75351 30,75351

0,208091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,83430

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,83430COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,40m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F9A1201F Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90050/R 18,010000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,90050 0,90050
Maquinària:

2,33450/R 66,700000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,07040/R 76,760000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,21000/R 48,400000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,61490 6,61490
Materials:

0,095001,900000,050B0111000 =xAiguam3

21,7810018,940001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 21,87600 21,87600

0,013511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,40491

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,40491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,15m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix, model
´´Terana art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o
equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de morter impermeable tipus ´´715 lankostone
joint´´ o equivalent

F9F1ZX16 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,00240/R 22,730000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,13285/R 18,010000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,13525 25,13525
Materials:

0,019001,900000,010B0111000 =xAiguam3

17,0340016,700001,020B9F1ZX16 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 16x12
cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color
mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent

m2

3,420001,140003,000B9FWZX80 =xMorter impermeable de retracció compensada per
rejuntar llambordes tipus ´´715 lankostone joint´´ de la
casa Breinco o equivalent

kg

4,1641382,621700,0504D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 24,63713 24,63713
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,377031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,14941

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,14941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61m Tira de llambordins de formigó de forma rectangular de
16x12 cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color
mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de
morter impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o
equivalent

F9F1ZX18 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72760/R 22,730000,120A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,80100/R 18,010000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,52860 4,52860
Materials:

0,019001,900000,010B0111000 =xAiguam3

2,0875016,700000,125B9F1ZX16 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 16x12
cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color
mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent

m2

0,410401,140000,360B9FWZX80 =xMorter impermeable de retracció compensada per
rejuntar llambordes tipus ´´715 lankostone joint´´ de la
casa Breinco o equivalent

kg

0,4957382,621700,006D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,01263 3,01263

0,067931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,60916

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,60916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,38m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual

F9G1D243 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75021/R 22,730000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,32240/R 18,010000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,07261 6,07261
Maquinària:

2,93304/R 88,880000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,93304 2,93304
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

77,2800073,600001,050B06B2300 =xFormigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 77,28000 77,28000

0,091091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,37674

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,37674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,98m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

F9GZ2564 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,23510/R 19,030000,170A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,23510 3,23510
Maquinària:

1,69830/R 9,990000,170C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,69830 1,69830

0,048531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,98193

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,98193COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,11u Embornal de 80x40x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, amb bastiment i reixa de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes, col·locada amb morter

FD5JZX48 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,59950/R 22,730003,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

56,73150/R 18,010003,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 128,33100 128,33100
Materials:

0,007601,900000,004B0111000 =xAiguam3

1,52958117,660000,013B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,4264067,830000,080B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

23,520000,21000112,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

77,6300077,630001,000BD5ZBJC0 =xReixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,7408282,621700,130D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 118,85440 118,85440

1,924971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 249,11037

0,00%DESPESES INDIRECTES

249,11037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,71u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins
a nivell definitiu del paviment, i recol·locació de tapa

FDD3ZX15 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36500/R 22,730000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,01000/R 18,010001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,37500 29,37500
Materials:

1,900000,1900010,000B0F1E251 =xMaó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

0,9914682,621700,012D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,89146 2,89146

0,440631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,70709

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,70709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79m Distribució soterrada 2x6 mm2, dintre rasa, formada
per metre de cable de fase, amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

FENL0017 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98600/R 24,650000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,84560/R 21,140000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,83160 1,83160
Materials:

1,930001,930001,000BG319350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, de secció 2x6 mm2,
amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,93000 1,93000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,027471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,78907

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,78907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €836,51u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb
oli de dos components, d'1,75 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref.
1139 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de
1,75m de SANTA&COLE o equivalent , col·locat amb
fixacions mecàniques

FQ11ZX12 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04690/R 22,730000,530A0121000 =xOficial 1ah

9,54530/R 18,010000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,59220 21,59220
Materials:

814,38000814,380001,000BQ116B32ESI2 =xBanc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE
o equivalent de 1,75m de llargària. Seient i respatller
format per llistons de fusta massissa de 30mm de
gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components, amb cargols d'ancoratge d'acer amb
protecció antioxidant. Potes de fosa d'alumini acabat
granallat i anoditzada i perns d'ancoratge d'acer,
tractats amb protecció antioxidant, ref. 1139 de la
serie Banc NeoRomántico Liviano de 1,75m de
SANTA&COLE

u

Subtotal... 814,38000 814,38000

0,539812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 836,51201

0,00%DESPESES INDIRECTES

836,51201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €580,24u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb
oli de dos components, de 0,6 m de llargària, amb
respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref.
1129 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de
0,60m de SANTA&COLE o equivalent, col·locat amb
fixacions mecàniques

FQ11ZX13 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04690/R 22,730000,530A0121000 =xOficial 1ah

9,54530/R 18,010000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,59220 21,59220
Materials:
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558,11000558,110001,000BQ116332ESHV =xBanc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE
o equivalent, de 0,60m de llargària. Seient i respatller
format per llistons de fusta massissa de 30mm de
gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de
dos components, amb cargols d'ancoratge dels llistons
d'acer amb protecció antioxidant. Potes de fosa
d'alumini acabat granallat i anoditzada i perns
d'ancoratge d'acer, tractats amb protecció antioxidant,
ref. 1129 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de
0,60m de SANTA&COLE

u

Subtotal... 558,11000 558,11000

0,539812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 580,24200

0,00%DESPESES INDIRECTES

580,24200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.825,15u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components ref. 1588 de la serie Banc
Bancal de dos trams amb un respatller de
SANTA&COLE, o equivalent, de dos mòduls, de 4,5 m
de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

FQ11ZX18 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10000/R 23,500000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,80600/R 18,010000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,90600 24,90600
Materials:

1.799,620001.799,620001,000BQ113551I634 =xBanc model BANCAL de SANTA & COLE de 2 trams
amb 1 respatller, llargària total 4,47m. Seient i
respatller de taulons de fusta massissa de
50/65x160mm de secció, de fusta tropical certificada
FSC Pur tractada amb oli de dos components.
Estructura de planxa doblegada d'acer de 6mm amb
protecció antioxidant i pintada en pols. Els cargols de
fixació dels taulons són d'acer tractada amb protecció
antioxidant. El banc s'entrega desmuntat. Amb el banc
s'adjunten les instruccions de muntatge. L'ancoratge
es realitza mitjançant dos perns d'acer per pota,
tractats amb protecció antioxidant, que s'introdueixen
als orificis prèviament realitzats al paviment i
reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No
requereix manteniment funcional, excepte que es
desitgi conservar el color original de la fusta. Pes:
175kg. Transport i muntatge no inclosos. , ref. 1588 de
la serie Banc Bancal de dos trams amb un respatller
de SANTA&COLE o equivalent

u

Subtotal... 1.799,62000 1.799,62000

0,622652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.825,14865

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.825,14865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €574,36u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques

FQ226010 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36440/R 22,730000,280A0121000 =xOficial 1ah

5,04280/R 18,010000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,40720 11,40720
Materials:

562,78000562,780001,000BQ226011 =xPaperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per
a col·locació superficial

u

Subtotal... 562,78000 562,78000

0,171111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 574,35831

0,00%DESPESES INDIRECTES

574,35831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €530,51u Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua
de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm, amb excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per
terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

FR61ZX27 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21080/R 31,900000,132A012P000 =xOficial 1a jardinerh

7,89096/R 29,890000,264A012P200 =xOficial 2a jardinerh

7,36320/R 28,320000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 19,46496 19,46496
Maquinària:

16,80260/R 57,980000,2898C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

8,80560/R 36,690000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

7,26000/R 48,400000,150C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

4,90100/R 49,010000,100C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 37,76920 37,76920
Materials:

0,304001,900000,160B0111000 =xAiguam3

34,9584072,830000,480BR3P1710 =xTerra àcida, a granelm3

437,72000437,720001,000BR43H42D =xLiquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 472,98240 472,98240

0,291971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 530,50853

0,00%DESPESES INDIRECTES

530,50853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,27u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa
grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

FREG3838 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,73000/R 22,730001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,01000/R 18,010001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,74000 40,74000
Materials:

0,2741322,470000,0122B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

8,9535667,830000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,680210,210008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

16,9600016,960001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 28,91518 28,91518

0,611101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,26628

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,26628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €466,82u Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4
m d'alçada, color marró tipus rovellat, amb base en
fosa de ferro gris, fust de tub cilíndric en xapa
galvanitzada i material d'enclavatge (perns, femelles i
arandeles)

IENLCOS2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40300/R 18,010000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,40300 5,40300
Maquinària:

11,77200/R 39,240000,300C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 11,77200 11,77200
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

14,5100058,040000,250B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

395,00000395,000001,000BHMSALV9 =xColumna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4
m d'alçada, color marró tipus rovellat, amb base en
fosa de ferro gris, fust de tub cilíndric en xapa
galvanitzada i material d'enclavatge (perns, femelles i
arandeles)

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 449,56000 449,56000

0,081051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 466,81605

0,00%DESPESES INDIRECTES

466,81605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,92u Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi
model Basic 490 o equivalent, amb cos de fosa
d'alumini, color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de
550 mm de longitud, o equivalent.
Inclou equip elèctric per a làmpada d'halogenurs
metàl·lics de 35 W de potència i caixa de fusibles

IENLVIS5 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,56875/R 24,650000,875A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,49750/R 21,140000,875A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,06625 40,06625
Materials:

12,1500012,150001,000BHN11991 =xTallacircuit de 2 fusibles cilíndrics de 4 A unipolars en
base separable de dimensions 10x38mm i fixada a
pressió

u

336,20000336,200001,000BHNAVIS5 =xLlumenera ambiental per a exteriors marca Salvi
model Basic 490 o equivalent, làmpada 35 W
d'halogenurs metàl·lics, amb cos de fosa d'alumini,
color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de
550 mm de longitud, o equivalent

u

24,8000024,800001,000BHU61341 =xLàmpada d'halogenurs metàl·lics de forma compacta,
amb casquet G12, de potència 35 W

u

37,1000037,100001,000BHUARR35 =xEquip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics
de 35 W

u

Subtotal... 410,25000 410,25000

0,600991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 450,91724

0,00%DESPESES INDIRECTES

450,91724COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,37u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

J060760A Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

94,3700094,370001,000BV21760A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

u

Subtotal... 94,37000 94,37000

COST DIRECTE 94,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,86u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

J060JR08 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

307,86000307,860001,000BV21JR08 =xMostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

u

Subtotal... 307,86000 307,86000

COST DIRECTE 307,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

307,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.399,21u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de
seguretat i salut

J060ZX18 Rend.: 1,000P- 49
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 €162,13m31351ZX60 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 60 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 1

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €401,80m31452FE25 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb encofrat de bastidor metàl·lic i tauler fenòlic.
amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3. Inclòs part proporcional de
forats inferiors D.40 cada 2 m

P- 2

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €46,89m3E2255J70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a
màxim

P- 3

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,61m2E3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 4

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,25m2E7A1220N Impermeabilització en trasdossat de mur amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb
una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 5

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,95m2E7B2ZX05 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la impermeabilització de murs, de polietilè d'alta
densitat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 6

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,48mEG22TF1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Inclou cable fiador

P- 7

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,76mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 8
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €26,37uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 9

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2.000,00uEY01ZX76 Imprevistos a justificarP- 10
(DOS MIL EUROS)

 €62,43m3F2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 11

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €15,28m2F2168963 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 12

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €4,33mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 13

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,69mF2193A06 Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 14

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,53m2F2194AF5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 15

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €5,86mF219FFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 16

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,35m2F219ZX21 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclòs l'enderroc de la base de
formigó

P- 17

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €128,76uF21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

P- 18

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,67m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 19

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,04m3F221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 20

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €11,61m3F222B123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 21

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,53m3F226390A Terraplenada i piconatge de trasdossat de mur amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

P- 22

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,93m3F2R54235 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 23

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,92m3F2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 24

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,59m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 25

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,42m2F7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 26

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,75m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 27
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €83,66m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 28

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €22,12mF96517D5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 29

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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 €44,83mF965ZX23 Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm model ´´superstep´´ de la casa Breinco o
equivalent, color mediterràneo, col·locada amb ventoses o mitjans especials sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

P- 30

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,40m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 31
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €50,15m2F9F1ZX16 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix, model
´´Terana art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent, col·locats amb morter de ciment
1:6 i beurada de morter impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

P- 32

(CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €7,61mF9F1ZX18 Tira de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana
art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de morter impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

P- 33

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €86,38m3F9G1D243 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

P- 34

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,98mF9GZ2564 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 6 cm

P- 35

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €249,11uFD5JZX48 Embornal de 80x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb bastiment i reixa
de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes, col·locada amb morter

P- 36

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €32,71uFDD3ZX15 Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu del paviment, i recol·locació
de tapa

P- 37

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,79mFENL0017 Distribució soterrada 2x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de cable de fase, amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, de secció 2x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub

P- 38

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €836,51uFQ11ZX12 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'1,75 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie Banc
NeoRomántico Liviano de 1,75m de SANTA&COLE o equivalent , col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 39

(VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €580,24uFQ11ZX13 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, de 0,6 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1129 de la serie Banc
NeoRomántico Liviano de 0,60m de SANTA&COLE o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 40

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.825,15uFQ11ZX18 Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components ref. 1588 de la
serie Banc Bancal de dos trams amb un respatller de SANTA&COLE, o equivalent, de dos mòduls,
de 4,5 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 41

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €574,36uFQ226010 Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 42

(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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 €530,51uFR61ZX27 Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm, amb excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60%
de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 43

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €70,27uFREG3838 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

P- 44

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €466,82uIENLCOS2 Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4 m d'alçada, color marró tipus rovellat, amb
base en fosa de ferro gris, fust de tub cilíndric en xapa galvanitzada i material d'enclavatge (perns,
femelles i arandeles)

P- 45

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €450,92uIENLVIS5 Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi model Basic 490 o equivalent, amb cos de fosa
d'alumini, color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de 550 mm de longitud, o equivalent.
Inclou equip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 35 W de potència i caixa de fusibles

P- 46

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €94,37uJ060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 47

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €307,86uJ060JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

P- 48

(TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.399,21uJ060ZX18 Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salutP- 49
(MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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m31351ZX60 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb
60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 1  €162,13

Altres conceptes 162,13 €

m31452FE25 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb encofrat de bastidor
metàl·lic i tauler fenòlic. amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 50 kg/m3. Inclòs part proporcional de forats
inferiors D.40 cada 2 m

P- 2  €401,80

Altres conceptes 401,80 €

m3E2255J70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim

P- 3  €46,89

B0331020 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens  €45,44760

Altres conceptes 1,44 €

m2E3Z112T1 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 4  €6,61

B06NLA2B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

 €3,63330

Altres conceptes 2,98 €

m2E7A1220N Impermeabilització en trasdossat de mur amb una pel·lícula d'emulsió
bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 5  €3,25

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED  €1,84800

Altres conceptes 1,40 €

m2E7B2ZX05 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la impermeabilització de
murs, de polietilè d'alta densitat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 6  €2,95

B771ZX05 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la impermeabilització de
murs, de polietilè d'alta densitat. Inclòs part proporcional d'elements per a
fixacions mecàniques

 €1,90300

Altres conceptes 1,05 €

mEG22TF1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada.
Inclou cable fiador

P- 7  €2,48

BG22TF10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,43820

Altres conceptes 1,04 €

mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 8  €10,76

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580

BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,15000

Altres conceptes 9,29 €

uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 9  €26,37

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €11,42000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,12000

Altres conceptes 10,83 €

uEY01ZX76 Imprevistos a justificarP- 10  €2.000,00
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Sense descomposició 2.000,00 €

m3F2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 11  €62,43

Altres conceptes 62,43 €

m2F2168963 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 12  €15,28

Altres conceptes 15,28 €

mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 13  €4,33

Altres conceptes 4,33 €

mF2193A06 Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 14  €4,69

Altres conceptes 4,69 €

m2F2194AF5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 15  €6,53

Altres conceptes 6,53 €

mF219FFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 16  €5,86

Altres conceptes 5,86 €

m2F219ZX21 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins a 25
cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclòs l'enderroc de la base de formigó

P- 17  €8,35

Altres conceptes 8,35 €

uF21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 18  €128,76

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €5,12600

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €27,33440

Altres conceptes 96,30 €

m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 19  €3,67

Altres conceptes 3,67 €

m3F221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 20  €7,04

Altres conceptes 7,04 €

m3F222B123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 21  €11,61

Altres conceptes 11,61 €

m3F226390A Terraplenada i piconatge de trasdossat de mur amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM

P- 22  €5,53
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Altres conceptes 5,53 €

m3F2R54235 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

P- 23  €3,93

Altres conceptes 3,93 €

m3F2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 24  €23,92

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €23,92000

Altres conceptes 0,00 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25  €3,59

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €3,59000

Altres conceptes 0,00 €

m2F7B451E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir

P- 26  €2,42

B7B151E0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2

 €1,02300

Altres conceptes 1,40 €

m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 27  €27,75

B0111000 Aigua  €0,09500

B0372000 Tot-u artificial  €20,89550

Altres conceptes 6,76 €

m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 28  €83,66

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €71,22150

Altres conceptes 12,44 €

mF96517D5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 29  €22,12

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,65043

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07058

B96517D0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,31550

Altres conceptes 14,08 €
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mF965ZX23 Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm model ´´superstep´´ de la
casa Breinco o equivalent, color mediterràneo, col·locada amb ventoses o
mitjans especials sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

P- 30  €44,83

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3,65043

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07058

B965ZX23 Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm model ´´superstep´´ de
la casa Breinco o equivalent, color mediterràneo

 €25,32250

B9FWZX80 Morter impermeable de retracció compensada per rejuntar llambordes tipus
´´715 lankostone joint´´ de la casa Breinco o equivalent

 €1,71000

Altres conceptes 14,08 €

m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 31  €29,40

B0111000 Aigua  €0,09500

B0321000 Sauló sense garbellar  €21,78100

Altres conceptes 7,52 €

m2F9F1ZX16 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm
de gruix, model ´´Terana art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o
equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de morter
impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

P- 32  €50,15

B0111000 Aigua  €0,01900

B9F1ZX16 Llambordí de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix,
model ´´Terana art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent

 €17,03400

B9FWZX80 Morter impermeable de retracció compensada per rejuntar llambordes tipus
´´715 lankostone joint´´ de la casa Breinco o equivalent

 €3,42000

Altres conceptes 29,68 €

mF9F1ZX18 Tira de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de
gruix, model ´´Terana art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o
equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de morter
impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

P- 33  €7,61

B0111000 Aigua  €0,01900

B9F1ZX16 Llambordí de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix,
model ´´Terana art´´ color mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent

 €2,08750

B9FWZX80 Morter impermeable de retracció compensada per rejuntar llambordes tipus
´´715 lankostone joint´´ de la casa Breinco o equivalent

 €0,41040

Altres conceptes 5,09 €

m3F9G1D243 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual

P- 34  €86,38

B06B2300 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

 €77,28000

Altres conceptes 9,10 €

mF9GZ2564 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm

P- 35  €4,98

Altres conceptes 4,98 €

uFD5JZX48 Embornal de 80x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I, amb bastiment i reixa de fosa grisa, de 780x380x40
mm i 45 kg de pes, col·locada amb morter

P- 36  €249,11

B0111000 Aigua  €0,00760

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €1,52958
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B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,42640

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €23,52000

BD5ZBJC0 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes  €77,63000

Altres conceptes 141,00 €

uFDD3ZX15 Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu del
paviment, i recol·locació de tapa

P- 37  €32,71

B0F1E251 Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €1,90000

Altres conceptes 30,81 €

mFENL0017 Distribució soterrada 2x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de cable de
fase, amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

P- 38  €3,79

BG319350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC

 €1,93000

Altres conceptes 1,86 €

uFQ11ZX12 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de
fosa d'alumini ref. 1139 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de 1,75m de
SANTA&COLE o equivalent , col·locat amb fixacions mecàniques

P- 39  €836,51

BQ116B32ESI2 Banc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE o equivalent de
1,75m de llargària. Seient i respatller format per llistons de fusta massissa de
30mm de gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de dos
components, amb cargols d'ancoratge d'acer amb protecció antioxidant.
Potes de fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada i perns d'ancoratge
d'acer, tractats amb protecció antioxidant, ref. 1139 de la serie Banc
NeoRomántico Liviano de 1,75m de SANTA&COLE

 €814,38000

Altres conceptes 22,13 €

uFQ11ZX13 Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de
fosa d'alumini ref. 1129 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de 0,60m de
SANTA&COLE o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 40  €580,24

BQ116332ESHV Banc NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA & COLE o equivalent, de
0,60m de llargària. Seient i respatller format per llistons de fusta massissa de
30mm de gruix, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de dos
components, amb cargols d'ancoratge dels llistons d'acer amb protecció
antioxidant. Potes de fosa d'alumini acabat granallat i anoditzada i perns
d'ancoratge d'acer, tractats amb protecció antioxidant, ref. 1129 de la serie
Banc NeoRomántico Liviano de 0,60m de SANTA&COLE

 €558,11000

Altres conceptes 22,13 €

uFQ11ZX18 Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components ref. 1588 de la serie Banc Bancal de dos trams amb un
respatller de SANTA&COLE, o equivalent, de dos mòduls, de 4,5 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 41  €1.825,15
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BQ113551I634 Banc model BANCAL de SANTA & COLE de 2 trams amb 1 respatller,
llargària total 4,47m. Seient i respatller de taulons de fusta massissa de
50/65x160mm de secció, de fusta tropical certificada FSC Pur tractada amb
oli de dos components. Estructura de planxa doblegada d'acer de 6mm amb
protecció antioxidant i pintada en pols. Els cargols de fixació dels taulons són
d'acer tractada amb protecció antioxidant. El banc s'entrega desmuntat. Amb
el banc s'adjunten les instruccions de muntatge. L'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns d'acer per pota, tractats amb protecció antioxidant, que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No requereix manteniment funcional,
excepte que es desitgi conservar el color original de la fusta. Pes: 175kg.
Transport i muntatge no inclosos. , ref. 1588 de la serie Banc Bancal de dos
trams amb un respatller de SANTA&COLE o equivalent

 €1.799,62000

Altres conceptes 25,53 €

uFQ226010 Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre
forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 42  €574,36

BQ226011 Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color
negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació superficial

 €562,78000

Altres conceptes 11,58 €

uFR61ZX27 Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a
30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm, amb excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 43  €530,51

B0111000 Aigua  €0,30400

BR3P1710 Terra àcida, a granel  €34,95840

BR43H42D Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

 €437,72000

Altres conceptes 57,53 €

uFREG3838 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes

P- 44  €70,27

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,27413

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,95356

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,04728

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €1,68021

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €16,96000

Altres conceptes 41,35 €

uIENLCOS2 Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4 m d'alçada, color marró
tipus rovellat, amb base en fosa de ferro gris, fust de tub cilíndric en xapa
galvanitzada i material d'enclavatge (perns, femelles i arandeles)

P- 45  €466,82

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €14,51000

BHMSALV9 Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4 m d'alçada, color marró
tipus rovellat, amb base en fosa de ferro gris, fust de tub cilíndric en xapa
galvanitzada i material d'enclavatge (perns, femelles i arandeles)

 €395,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000

Altres conceptes 17,26 €



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uIENLVIS5 Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi model Basic 490 o
equivalent, amb cos de fosa d'alumini, color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de 550 mm de longitud, o
equivalent.
Inclou equip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 35 W de
potència i caixa de fusibles

P- 46  €450,92

BHN11991 Tallacircuit de 2 fusibles cilíndrics de 4 A unipolars en base separable de
dimensions 10x38mm i fixada a pressió

 €12,15000

BHNAVIS5 Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi model Basic 490 o
equivalent, làmpada 35 W d'halogenurs metàl·lics, amb cos de fosa
d'alumini, color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de 550 mm de longitud, o
equivalent

 €336,20000

BHU61341 Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma compacta, amb casquet G12, de
potència 35 W

 €24,80000

BHUARR35 Equip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 35 W  €37,10000

Altres conceptes 40,67 €

uJ060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 47  €94,37

BV21760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

 €94,37000

Altres conceptes 0,00 €

uJ060JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

P- 48  €307,86

BV21JR08 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

 €307,86000

Altres conceptes 0,00 €

uJ060ZX18 Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salutP- 49  €1.399,21

Sense descomposició 1.399,21 €
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REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

MARZÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀOBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

1 F219FFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 c/ Empordà est 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#2 c/ Empordà oest 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,200

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recinte antic dipòsit 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 7,300 7,300

C#*D#*E#*F#4 C/ Empordà est 31,500 31,500

C#*D#*E#*F#5 C/ Empordà oest 17,200 17,200

TOTAL AMIDAMENT 74,500

m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió3 F2193A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 recinte antic dipòsit 17,500 17,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 7,300 7,300

TOTAL AMIDAMENT 25,800

m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió. Inclòs l'enderroc de la base de formigó

4 F219ZX21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,700 0,700 6,790

C#*D#*E#*F#2 4,200 3,000 12,600

C#*D#*E#*F#3 2,500 3,600 9,000

TOTAL AMIDAMENT 28,390

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

5 F2194AF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera dipòsit 9,200 8,100 74,520

C#*D#*E#*F#2 -4,5 4,800 -21,6

EUR
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CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

MARZÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#3 -3 2,000 -6

C#*D#*E#*F#4 c/ Empordà 9,550 7,100 67,805

C#*D#*E#*F#5 9,650 5,300 51,145

C#*D#*E#*F#6 4,200 3,300 13,860

C#*D#*E#*F#7 12,400 2,550 31,620

C#*D#*E#*F#8 20,000 4,650 93,000

C#*D#*E#*F#9 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 307,350

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

6 F2168963

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 1,800 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió7 F2131323

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 antic dipòsit 2,000 8,000 0,800 0,400 5,120

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,200 0,800 0,400 3,328

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,800 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#4 mur de bloc 1,500 0,600 0,500 0,450

TOTAL AMIDAMENT 9,858

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

8 F21R1165

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió9 F2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,000 3,100 18,600

C#*D#*E#*F#2 3,500 2,500 3,100 27,125

C#*D#*E#*F#3 7,500 3,500 3,000 78,750

C#*D#*E#*F#4 12,500 3,800 1,500 71,250

C#*D#*E#*F#5 5,200 3,000 1,500 23,400

TOTAL AMIDAMENT 219,125

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

10 F221D6J2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#1 zona sauló 8,400 3,700 0,100 3,108

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 0,100 0,050

C#*D#*E#*F#3 3,850 1,000 0,100 0,385

C#*D#*E#*F#4 zona llambordes 2,500 2,700 0,050 0,338

C#*D#*E#*F#5 2,050 4,100 0,050 0,420

C#*D#*E#*F#6 1,350 2,800 0,050 0,189

C#*D#*E#*F#7 9,000 5,050 0,050 2,273

C#*D#*E#*F#8 -1,35 1,350 0,050 -,091125

C#*D#*E#*F#9 2,900 1,350 0,050 0,196

C#*D#*E#*F#10 16,600 6,300 0,050 5,229

C#*D#*E#*F#11 3,450 4,800 0,050 0,828

C#*D#*E#*F#12 zona paviment formigó 17,250 5,000 0,080 6,900

C#*D#*E#*F#13 7,750 5,000 0,080 3,100

C#*D#*E#*F#14 -25 0,360 0,080 -,72

C#*D#*E#*F#15 11,800 5,250 0,080 4,956

C#*D#*E#*F#16 zona ampliació carrer 4,000 0,500 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#17 4,000 1,700 0,200 1,360

C#*D#*E#*F#18 12,600 2,200 0,200 5,544

C#*D#*E#*F#19 11,000 0,800 0,200 1,760

TOTAL AMIDAMENT 36,225

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

11 F222B123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fonament mur 6,500 1,300 0,500 4,225

C#*D#*E#*F#2 7,500 1,200 0,500 4,500

C#*D#*E#*F#3 18,000 0,850 0,500 7,650

C#*D#*E#*F#4 rasa enllumenat 16,000 0,400 0,600 3,840

C#*D#*E#*F#5 0,800 0,800 0,600 0,384

TOTAL AMIDAMENT 20,599

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

12 F2R54235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 runa 1,250 74,500 0,200 0,300 5,588

C#*D#*E#*F#2 1,250 25,800 0,300 0,250 2,419

C#*D#*E#*F#3 1,250 28,390 0,250 8,872

C#*D#*E#*F#4 1,250 307,350 0,150 57,628

C#*D#*E#*F#5 1,250 2,700 0,300 1,013

C#*D#*E#*F#6 1,250 9,858 12,323

C#*D#*E#*F#7 terres 1,250 219,125 273,906

C#*D#*E#*F#8 1,250 36,225 45,281

C#*D#*E#*F#9 1,250 20,599 25,749

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#10 terraplenat trasdossat mur -1,25 116,870 -146,0875

TOTAL AMIDAMENT 286,691

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 F2RA73G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 id. transport 87,843 87,843

TOTAL AMIDAMENT 87,843

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 id. transport 198,848 198,848

TOTAL AMIDAMENT 198,848

PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀOBRA 01
MURCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 E3Z112T1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,500 1,300 8,450

C#*D#*E#*F#2 7,500 1,200 9,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 0,850 15,300

TOTAL AMIDAMENT 32,750

m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

2 1351ZX60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,500 1,300 0,450 3,803

C#*D#*E#*F#2 7,500 1,200 0,450 4,050

C#*D#*E#*F#3 18,000 0,850 0,450 6,885

TOTAL AMIDAMENT 14,738

m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb encofrat de bastidor metàl·lic i tauler fenòlic. amb una quantia
d'encofrat 8 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 50 kg/m3. Inclòs part proporcional de forats inferiors D.40 cada 2 m

3 1452FE25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,500 3,400 0,300 7,650

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#2 25,300 2,000 0,300 15,180

TOTAL AMIDAMENT 22,830

m2 Impermeabilització en trasdossat de mur amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2,
aplicada en dues capes

4 E7A1220N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,500 3,100 23,250

C#*D#*E#*F#2 25,300 1,700 43,010

TOTAL AMIDAMENT 66,260

m2 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la impermeabilització de murs, de polietilè d'alta densitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

5 E7B2ZX05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 id. impermeabilització 66,260 66,260

TOTAL AMIDAMENT 66,260

m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim6 E2255J70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,800 0,700 0,500 11,480

TOTAL AMIDAMENT 11,480

m3 Terraplenada i piconatge de trasdossat de mur amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i
fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

7 F226390A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,500 2,000 2,900 37,700

C#*D#*E#*F#2 7,500 2,000 2,800 42,000

C#*D#*E#*F#3 17,700 1,500 1,400 37,170

TOTAL AMIDAMENT 116,870

PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM1 F921201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona sauló 8,400 3,700 0,100 3,108

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 0,100 0,050

C#*D#*E#*F#3 3,850 1,000 0,100 0,385

C#*D#*E#*F#4 zona llambordes 2,500 2,700 0,050 0,338

C#*D#*E#*F#5 2,050 4,100 0,050 0,420

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#6 1,350 2,800 0,050 0,189

C#*D#*E#*F#7 9,000 5,050 0,050 2,273

C#*D#*E#*F#8 2,900 1,350 0,050 0,196

C#*D#*E#*F#9 16,600 6,300 0,050 5,229

C#*D#*E#*F#10 3,450 4,800 0,050 0,828

C#*D#*E#*F#11 zona paviment formigó 17,250 5,000 0,050 4,313

C#*D#*E#*F#12 7,750 5,000 0,050 1,938

C#*D#*E#*F#13 -25 0,360 0,050 -,45

C#*D#*E#*F#14 11,800 5,250 0,050 3,098

C#*D#*E#*F#15 zona ampliació 4,000 0,500 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#16 4,000 1,700 0,200 1,360

C#*D#*E#*F#17 12,600 2,200 0,200 5,544

C#*D#*E#*F#18 11,000 0,800 0,200 1,760

TOTAL AMIDAMENT 30,979

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

2 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona llambordes 2,500 2,700 0,120 0,810

C#*D#*E#*F#2 2,050 4,100 0,120 1,009

C#*D#*E#*F#3 1,350 2,800 0,120 0,454

C#*D#*E#*F#4 9,000 5,050 0,120 5,454

C#*D#*E#*F#5 2,900 1,350 0,120 0,470

C#*D#*E#*F#6 16,600 6,300 0,120 12,550

C#*D#*E#*F#7 3,450 4,800 0,120 1,987

C#*D#*E#*F#8 tira llambordes 25,000 0,400 0,120 1,200

TOTAL AMIDAMENT 23,934

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

3 F96517D5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#2 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#3 c/ Empordà est 17,200 17,200

TOTAL AMIDAMENT 34,800

m Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm model ´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent, color
mediterràneo, col·locada amb ventoses o mitjans especials sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter impermeable tipus ´´715 lankostone
joint´´ o equivalent

4 F965ZX23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,600 7,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#2 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#3 escocells 4,000 1,200 4,800

TOTAL AMIDAMENT 17,600

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color
mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de morter impermeable
tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent

5 F9F1ZX16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,700 6,750

C#*D#*E#*F#2 2,050 4,100 8,405

C#*D#*E#*F#3 1,350 2,800 3,780

C#*D#*E#*F#4 9,000 5,050 45,450

C#*D#*E#*F#5 2,900 1,350 3,915

C#*D#*E#*F#6 16,600 6,300 104,580

C#*D#*E#*F#7 3,450 4,800 16,560

TOTAL AMIDAMENT 189,440

m Tira de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color mediterraneo,
de la casa Breinco o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de morter impermeable tipus ´´715
lankostone joint´´ o equivalent

6 F9F1ZX18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 25,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

7 F9G1D243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,250 5,000 0,180 15,525

C#*D#*E#*F#2 7,750 5,000 0,180 6,975

C#*D#*E#*F#3 -25 0,360 0,180 -1,62

C#*D#*E#*F#4 11,800 5,250 0,180 11,151

TOTAL AMIDAMENT 32,031

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6
cm

8 F9GZ2564

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 2,320 27,840

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 37,840

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir9 F7B451E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 8,400 3,700 31,080

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#3 3,850 1,000 3,850

TOTAL AMIDAMENT 35,430

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM10 F9A1201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,400 3,700 0,150 4,662

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 0,150 0,075

C#*D#*E#*F#3 3,850 1,000 0,150 0,578

TOTAL AMIDAMENT 5,315

u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu del paviment, i recol·locació de tapa11 FDD3ZX15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Embornal de 80x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb bastiment i reixa de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45
kg de pes, col·locada amb morter

1 FD5JZX48

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi model Basic 490 o equivalent, amb cos de fosa d'alumini, color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de 550 mm de longitud, o equivalent.
Inclou equip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 35 W de potència i caixa de fusibles

2 IENLVIS5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4 m d'alçada, color marró tipus rovellat, amb base en fosa de ferro
gris, fust de tub cilíndric en xapa galvanitzada i material d'enclavatge (perns, femelles i arandeles)

3 IENLCOS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

4 FREG3838

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra5 EG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

6 EGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Inclou cable fiador

7 EG22TF1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Distribució soterrada 2x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de cable de fase, amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV-K, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8 FENL0017

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀOBRA 01
JARDINERIA I MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm, amb excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

1 FR61ZX27

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'1,75 m de llargària, amb respatller de
fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de 1,75m de SANTA&COLE o
equivalent , col·locat amb fixacions mecàniques

2 FQ11ZX12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, de 0,6 m de llargària, amb respatller de
fusta i amb suports de fosa d'alumini ref. 1129 de la serie Banc NeoRomántico Liviano de 0,60m de SANTA&COLE o
equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques

3 FQ11ZX13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components ref. 1588 de la serie Banc Bancal de dos
trams amb un respatller de SANTA&COLE, o equivalent, de dos mòduls, de 4,5 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i
estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

4 FQ11ZX18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

5 FQ226010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀOBRA 01
VARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de
3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

1 J060JR08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

2 J060760A

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fonaments 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 mur 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i salut3 J060ZX18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Imprevistos a justificar4 EY01ZX76

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀ01

CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 16)

11,2005,86 65,63

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

74,5004,33 322,59

3 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

25,8004,69 121,00

4 F219ZX21 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre formigó,
de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclòs l'enderroc de la base de
formigó (P - 17)

28,3908,35 237,06

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 15)

307,3506,53 2.007,00

6 F2168963 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

2,70015,28 41,26

7 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 11)

9,85862,43 615,43

8 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 18)

4,000128,76 515,04

9 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 19)

219,1253,67 804,19

10 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 20)

36,2257,04 255,02

11 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 21)

20,59911,61 239,15

12 F2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 23)

286,6913,93 1.126,70

13 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 24)

87,84323,92 2.101,20

14 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 25)

198,8483,59 713,86

CAPÍTOLTOTAL 01.01 9.165,13

OBRA PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀ01

EUR
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CAPÍTOL MUR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 4)

32,7506,61 216,48

2 1351ZX60 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió,
armat amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades (P - 1)

14,738162,13 2.389,47

3 1452FE25 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb encofrat
de bastidor metàl·lic i tauler fenòlic. amb una quantia d'encofrat 8
m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50
kg/m3. Inclòs part proporcional de forats inferiors D.40 cada 2 m
(P - 2)

22,830401,80 9.173,09

4 E7A1220N m2 Impermeabilització en trasdossat de mur amb una pel·lícula
d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2,
aplicada en dues capes (P - 5)

66,2603,25 215,35

5 E7B2ZX05 m2 Làmina separadora de nòduls per a protecció de la
impermeabilització de murs, de polietilè d'alta densitat, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 6)

66,2602,95 195,47

6 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 3)

11,48046,89 538,30

7 F226390A m3 Terraplenada i piconatge de trasdossat de mur amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins
a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 22)

116,8705,53 646,29

CAPÍTOLTOTAL 01.02 13.374,45

OBRA PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀ01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 27)

30,97927,75 859,67

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)

23,93483,66 2.002,32

3 F96517D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 29)

34,80022,12 769,78

4 F965ZX23 m Vorada recta de peces de formigó de 60x36x15 cm model
´´superstep´´ de la casa Breinco o equivalent, color mediterràneo,
col·locada amb ventoses o mitjans especials sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o equivalent (P - 30)

17,60044,83 789,01

5 F9F1ZX16 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
16x12 cm i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color
mediterraneo, de la casa Breinco o equivalent, col·locats amb
morter de ciment 1:6 i beurada de morter impermeable tipus
´´715 lankostone joint´´ o equivalent (P - 32)

189,44050,15 9.500,42

6 F9F1ZX18 m Tira de llambordins de formigó de forma rectangular de 16x12 cm
i 7 cm de gruix, model ´´Terana art´´ color mediterraneo, de la

75,0007,61 570,75

EUR
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casa Breinco o equivalent, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de morter impermeable tipus ´´715 lankostone joint´´ o
equivalent (P - 33)

7 F9G1D243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 34)

32,03186,38 2.766,84

8 F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P -
35)

37,8404,98 188,44

9 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P -
26)

35,4302,42 85,74

10 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 31)

5,31529,40 156,26

11 FDD3ZX15 u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell
definitiu del paviment, i recol·locació de tapa (P - 37)

9,00032,71 294,39

CAPÍTOLTOTAL 01.03 17.983,62

OBRA PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀ01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5JZX48 u Embornal de 80x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb bastiment i
reixa de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes,
col·locada amb morter (P - 36)

1,000249,11 249,11

2 IENLVIS5 u Llumenera ambiental per a exteriors marca Salvi model Basic
490 o equivalent, amb cos de fosa d'alumini, color gris.
Inclou punta de columna marca Salvi model LAT T de 550 mm
de longitud, o equivalent.
Inclou equip elèctric per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 35
W de potència i caixa de fusibles
 (P - 46)

1,000450,92 450,92

3 IENLCOS2 u Columna marca Salvi model Micra o equivalent, de 4 m d'alçada,
color marró tipus rovellat, amb base en fosa de ferro gris, fust de
tub cilíndric en xapa galvanitzada i material d'enclavatge (perns,
femelles i arandeles) (P - 45)

1,000466,82 466,82

4 FREG3838 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes (P - 44)

1,00070,27 70,27

5 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 8)

20,00010,76 215,20

6 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 9)

1,00026,37 26,37

7 EG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Inclou cable fiador (P - 7)

20,0002,48 49,60

8 FENL0017 m Distribució soterrada 2x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de
cable de fase, amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, de secció 2x6 mm2, amb

20,0003,79 75,80

EUR



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

PRESSUPOST Pàg.: 4

coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 38)

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.604,09

OBRA PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀ01

CAPÍTOL JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR61ZX27 u Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm, amb excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per
terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P
- 43)

1,000530,51 530,51

2 FQ11ZX12 u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components, d'1,75 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports de fosa d'alumini ref. 1139 de la serie Banc
NeoRomántico Liviano de 1,75m de SANTA&COLE o equivalent
, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 39)

2,000836,51 1.673,02

3 FQ11ZX13 u Banc de posts de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos
components, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports de fosa d'alumini ref. 1129 de la serie Banc
NeoRomántico Liviano de 0,60m de SANTA&COLE o equivalent,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 40)

1,000580,24 580,24

4 FQ11ZX18 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de
dos components ref. 1588 de la serie Banc Bancal de dos trams
amb un respatller de SANTA&COLE, o equivalent, de dos
mòduls, de 4,5 m de llargària, amb 1 respatller de fusta, i
estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 41)

1,0001.825,15 1.825,15

5 FQ226010 u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura
color negre forja, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 42)

1,000574,36 574,36

CAPÍTOLTOTAL 01.05 5.183,28

OBRA PRESSUPOST  P. JOC PILOTA I C/ EMPORDÀ01

CAPÍTOL VARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
(P - 48)

2,000307,86 615,72

2 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 47)

6,00094,37 566,22

3 J060ZX18 u Despeses de seguretat laboral segons estudi bàsic de seguretat i
salut (P - 49)

1,0001.399,21 1.399,21

4 EY01ZX76 u Imprevistos a justificar (P - 10) 1,0002.000,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 4.581,15

EUR



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA i C/ DE L´EMPORDÀ
MARZÀ

CONSELL COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 9.165,13
Capítol 01.02 MUR 13.374,45
Capítol 01.03 PAVIMENTACIÓ 17.983,62
Capítol 01.04 INSTAL·LACIONS 1.604,09
Capítol 01.05 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 5.183,28
Capítol 01.06 VARIS 4.581,15

01 Pressupost  P. JOC PILOTA i C/ EMPORDÀObra 51.891,72

51.891,72

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost P. JOC PILOTA i C/ EMPORDÀ 51.891,72
51.891,72

EUR



REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀ
AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE            Pàg.:   1

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................... 51.891,72 €

13 % Despeses generals (sobre 51.891,72) ..........................................................   6.745,93 €
6 %  Benefici industrial (sobre  51.891,72 ) ..........................................................   3.113,50 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE........................................... 61.751,15 €

21 % IVA (sobre  61.751,15) ................................................................................ 12.967,74 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA ................................... 74.718,89 €

Aquest pressupost per contracte (amb IVA) puja a la quantitat de
(SETANTA-QUATRE  MIL SET-CENTS DIVUIT euros amb VUITANTA-NOU cèntims)

L’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Trini Bonaterra Batlle

Figueres, juny de 2018



Plànols

C O N S E L L C O M A R C A L
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A R Q U I T E C T A D E L S S E R V E I S T È C N I C S

JUNY 2018T R I N I T A T B O N A T E R R A B A T L L E

PEDRET I MARZÀ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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